Zaklad Uslug Komunainych Sp. z 0.0, Ne ZP{ZUKR4/2017
ul. Glawackiego 43, 24 — 170 Kurdw

Kompleksowy system wodno-Seiekowy Gminy Kuréw — etap i

UMOWA NR ZP/ZUK/04/2017

zawarta w dniu 26 lutego 2018 roku w Kurowie pomiedzy:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. ul. Glowackiego 43, 24 - 170 Kurdéw
NIP: 716-281-49-72, zwang w dalszej czgSci umowy ,Zamawiajgcym” reprezentowana przez.
Tomasza Siwca — Prezesa ZUK Sp. z 0.0. w Kurowie

a

Taylor Sp. z o.0. ul. Bursaki 18 A 20-150 Lublin NIP: 712-27-75-094 i
reprezentowanym przez Grzegorz Maliszewski -Prezes Zarzadu, Andrzej Swiatek - V-ce
Prezes Zarzadu zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego positepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na wykonanie zadania pn.
~Kompleksowy system wodno-$ciekowy gminy Kuréw - Etap II” w ramach dziatania
wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w umowie majg nastepujgce znaczenie:

»Umowa” — niniejsza umowa wraz z zatacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron wynikajace z
niej i zwigzane z jej wykonaniem.

,Roboty budowlane” — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidree
obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 umowy, do ktérych majg zastosowanie przepisy art. 647-
658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, ktérych Wykonawca zobowigzat sie w umowie.

»Sifa wyZsza” - zdarzenie nadzwyczajne, zewnegfrzne i niemozliwe do zapobiezenia,
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

»Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

,Oblekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catoS¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalaciami i urzgdzeniami, obiekt malej
architektury.

"Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
»Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symboiem "PN"; okreslajg wymagania, metody
badann oraz metody i sposoby wykonywania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony Z2Zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspéinych
dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow,
materiatow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gléwnych parametrow,
typoszeregdw, wymiardéw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z
klasyfikacjg rodzajowa i jako$ciowa oraz zamienno$cia wymiarowsg i funkcjonalng wyrobdw,
projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacii technicznej.

isreren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzonse sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

»Dokumentacja projektowa” — zgodnie z definicjg ustawy Prawo budowlane i przeplsaml
wykonawczymi.
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,Prace towarzyszace” — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczone do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie
rysunkéw  uszczegotowiajgcych, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu
technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatadji i uzytkowania, itp.

.Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidaciji.

,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowanie na placu
budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia.

»STWIORB” — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Element robét” — opis robot wymieniony w przedmiarze robot.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego inwestycji pn: ,Kompleksowy system wodno-$ciekowy gminy Kurdéw - Etap
I, w skiad kidrej wehodzg nastepujgce roboty:
a) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, przykanalikami i przytaczami w
miejscowosci Kurow, Brzozowa Gac i Plonki, w tym:
- kolektory grawitacyjne: 14 226,5 m
— przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne: 8 579,0 m
- przylacza domowe grawitacyjne: 633,5 m
— studzienki potaczeniowe z tworzywa sztucznego o §r. 1000 mm: 68 szt. (na sieci)
— studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego o $r. 425 mm: 703 szt. (na sieci), 807 szt.
(na przykanalikach),
— rurociggi ttoczne: 2 077 m
- przepompownie §ciekow: 9 szt.
- przewidywana ilo$¢ przytgczonych budynkow: 605 szt.
b) przebudowa i budowa sieci wodociggowej, w tym:.
—  sie¢ wodociggowa z rur PE o dlugosci 2533,0 m
— przytgcza wodociggowe z rur PE o tgcznej diugosci: 2462 m
— hydranty naziemne DN80: 18 szt.
— przewidywana ilos¢ przytaczy wodociggowych: 147 szt.
¢) Odbudowa zniszczonych elementdw pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
d) Wykonanie (zaprojektowanie} i uzgodnienie dokumentacji projektowej przytgczy
energetycznych do przepompowni Sciekow 9 szf. (P4-P12) na podstawie warunkéw wydanych
przez w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. - Zaktad Energetyczny Putawy oraz ich realizacja
zgodnie z opracowang dokumentacija.
2.2, Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreélonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:
- dokumentacji projektowej,
- przedmiarach robét
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
2.3. Szczegdtowy zakres robot zostat ujety w opracowanym projekcie budowlanym, przedmiarze
robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz kosztorysie ofertowym, co zostato
wycenione w zlozonej ofercie Wykonawcy.
2.4. Prace bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwa organizacja.
2.5. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdwienie w oparciu o opracowang i udostgpniong
dokumentacje projektowa. Jesli w czasie realizacji okaze sie, ze opracowana dokumentacja
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projektowa wymaga uszczegblowien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
robocze i przediozy do akceptacji Zamawiajgcego.

ARTYKUL 3
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

3.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.
3.1.1. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada konieczne dodwiadczenie i profeSJonafne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezyte] starannosci okresionej w art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przeblegu wykonywania umowy na
kazde zgdanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan. '
3.1.2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
3.1.3. Kierownictwo budowy: )
a) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie...... /.'.C./..i..,/;‘ff{}.cf ...... fi‘/ .................. .
... posiadajgcy_-uprawnienia-budowlane ..... s v
b) Kierownikiem rob6t w branzy elektrycznej z ramlenla Wykonawcy bedzse /’f?'( aid. / //
posiadajgcy uprawnienia budowlane ....... et / ..................... \
¢) Kierownikiem robdt w branzy drogowej bedzae ..... ?f.’f’.’.g.f’./'.: ....... g/’f*/ ///f“/// /// ............
posiadajacy uprawnienia budowlane ........ . e
3.1.4. Zakres obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robbt okres$la ustawa z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZn. zm.) Zamawiajgcy zaakcepluie
proponowang zmiane kierownika budowy lub kierownika robét jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje

proponowanej osoby bedg takie same, badZ lepsze niz dotychczasowsj osoby. Zmiana ta nie .

powoduje koniecznosci zmiany umowy.
3.1.56. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o zagrozeniach, ktére moga miec ujemny
wplyw na tok realizacji inwestycji, jakosé robot, opdZnienie planowanej daty zakoticzenia robét
oraz do wspdipracy z Zamawiajgcym przy opracowywanlu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom,
3.1.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) wykonania rysunkéw roboczych, jesli w czasie realizacji rob6t okaze sig, Ze opracowana i

udostgpniona dokumentacja projektowa wymaga uszczegdlowien,

b) wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecnosci na terenie realizaci .

zamoéwienia przez caly czas wykonywania robét budowlano-montazowych,

¢} urzadzenia terenu budowy, wykonania {(jezeli konieczne) przytaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia koszidw ich zuzycia do dnia
odbioru koticowego robét,

d) poniesienia ewentualnych kosztéw wytgczen i wiaczen energii elekirycznej optat statych, w
zakresie zdarzen wyniktych z zawinionych dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg
robét,

e} wykonania oznakowania terenu budowy,

f) uiszczenia oplat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego (drogi powiatowe oraz krajowe),
wykonania projektdw organizacji ruchu oraz poniesienia koszidw wykonania zmian
organizacii ruchu, _

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bgdz urzadzen w toku realizacji
— naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypiate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz 0so6b trzecich,

h) wykonywania wykopdw na nieruchomoé$ciach oséb prywatnych w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze niedogodno$ci w sposobie korzystania z nieruchomosci t. z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (mini koparki),
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i) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementow zagospodarowania
terenu, kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia terenu i
obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacii robdt,

i) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, _

k) zapewnienia stalej obsiugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcq inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajgce, Z
wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie, ) . :

) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

m) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

n) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

o) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatbéw, odpaddw i $mieci,

p) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzory budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontroine, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspdtfinansujacych,

q) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu

najpézniej do dnia odbioru koricowego,

) zapewnienia odpowiednich warunkéw organizowania narad na blidowie oraz pobytu i pracy =

inspektora nadzoru,

s) wspotudziat w przygotowaniu przez Zamawiajgcego dokumentéw zwigzanych z realizacjg
LUMowYy,

t) uzgadniania z Zamawiajgcym i uzyskania jego akceptacji w stosunku do sposobu utozenia,
rodzaju, kolorystyki, typu uzytych materiatdw, a takze mozliwych zmian technicznych i
funkcjonalnych.

3.1.7 Wykonawca w cenie oferty zapewni wykonanie/dostarczenie:

- rob6t tymczasowych | prac towarzyszgcych, umozliwiajgcych wykonanie robdt

podstawowych, o

- oznakowanie tablicami informacyjnymi w trakcie realizacji zadania.
3.1.8 Wykonawca zobowigzuje sie podda¢ kontrolom dokumentow zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy oraz poddaé sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy [ w swojej
siedzibie, prowadzonym przez upowaZnionych przedstawicieli jednostek wspéifinansujgcych
inwestycje.
3.1.9 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoéé | wiasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.- :
3.2. Zapewnienie bezpieczenstwa:
3.2.1: Wykonawca jest odpowiedziainy za bezpieczetistwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
3.2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
3.2.3. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenistwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca. o
3.2.4. Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wiasny koszt dostep do terenéw
pofozonych w poblizu terenu budowy.
3.3, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie szkody zwigzane z wykonywaniem umowy,
" powstate z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego.

ARTYKUL 4
TERMINY
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4.1. Termin rozpoczecia prac: od dnia podpisania niniejszej umowy.

4.2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania umowy harmonogram
rzeczowo - finansowy wykonania robét.

4.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawey plac budowy najpéZniej w dniu rozpoczgcia prac
budowlanych ckre$lonym w pkt 4.1 niniejszej umowy. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje
sie jego gospodarzem w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. o

4.4, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac powyzszych termindw i wykonaé¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujacego
po dniu doreczenia pisma. '

4.6. Harmonogram rzeczowo ~— finansowy realizacji przedmiotu umowy stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy.

ARTYKUL 5
ODBIORY | PROCEDURA

5.1. Zamawiajgoy przewiduje czesciowe oddawanie do eksploatacji wykonanych odcinkdw sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej. Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci odbioru
czesciowego lub koncowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesciowego Ilub koricowego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zatgczy wymagane dokumenty, w szczegdlnosci:
a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
b) protokéty odbioréw technicznych, atesty i certyfikaty na wbudowane materialy
¢) dokumentacjg¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,
d) dziennik budowy,
e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowiazujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
f) protokoly badan i sprawdzen,
g) kosztorys powykonawczy k
h) Raport z inspekcji telewizyjnej jakosci wykonanych robot (wydruk + wersja elektroniczna na
plycie DVD).
5.2, Po zakonczeniu robdt dla ktérych wykonawca zamierza rozpoczgé procedure odbioru,
wykonawca pod nadzorem Inspektora nadzoru przeprowadzi inspekcje telewizyjng w zakresie
prawidtowodci wykonania robdt. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robot.
Ocena wykonania roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggdw kanalizacyjnych musi zawiera¢:
a) Raport inspekgiji (wydruk + wersja elektroniczna na ptycie DVD} zawierajgcy:
~  Qpisy wg koddw zgodnie z EN 13508
—  Nazwe ulicy, w ktdrej lub w poblizu ktérej zlokalizowany jest monitorowany odcinek
- — Nazwe i numer odcinka (studni/komory)
— Srednice przewodu (wymiary studni/komory)
— Materiatu przewodu {(wymiary studni/lkomory}
— Pomiar spadku badanego odcinka
- Woykres $redniego spadku (profilu) badanego odcinka
— Date przeprowadzonej inspekcji
— Nazwe podmiotu wykonujacego inspekcje
- Nazwe, typ i rodzaj uzytego sprzetu do inspekdji telewizyjnej
b) Zapis video inspekcji na plycie DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zostaé zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG-4
i dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbednym do jego odtwarzania.
Nazwa pliku video musi by¢ zgodna z nazwa odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢
obrazu powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.
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c) Do raportu wykonawca zatacza dokument potwierdzajacy kwalifikacie Operatora do
wykonywania inspekcji telewizyjne;.
5.3. Odbior robdt.
5.3.1.Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
5.3.2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét stanowigeych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci' do odbioru i
powiadomi uczestnikéw odbioru oraz Wykonawcg. A
5.4. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
5.4.1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia: '
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia to: -
~ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstapié od umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3) termin usuwania wad wynosi:
a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa.
b) 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o zaistniatych
wadach.
5.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

ARTYKUL 6
WYNAGRODZENIE

6.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na
podstawie zlozonej oferty Wykonawecy, w wysokosci 16 527 152,13 zt netto plus obowigzujgcy
podatek VAT (23%) w wysokodci 3 801 244,99 zt. tacznie wynagrodzenie brutto wynosi

20 328 397,12 zi, (stownie: dwadzie$cia milionow trzysta dwadziescia osiem tysigcy trzysta
dziewiecdziesiat siedem 12/100)

6.2. Strony ustalajg, Ze rozliczenie robét nastapi kosztorysem powykonawczym, ktory Wykonawca
sporzgdzi po zakoficzeniu robét, na podstawie kosztorysu ofertowego oraz obmiaru rzeczywiscie
wykonanych iloéci robot z zachowaniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym,
ktory stanowi podstawe rozliczet pomiedzy Stronami umowy. Warto$¢ wynikajgca z kosztorysu
powykonawczego bedzie rzeczywistym wynagrodzeniem Wykonawcy.

6.3. Zamawiajgcy moze zmniejszyé zakres rob6t przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszej umowy. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 6.1 zostanie pomniejszone za roboty nie
wykonane choé objete kosztorysem ofertowym i wycenione w oparciu o ten kosztorys i wskazniki
cenotworcze.

6.4. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania prac nieprzewidzianych i nie objetych
przedmiotem zamowienia, Wykonawca nie moze ich realizowa¢ bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.
W przypadku zaistnienia takich okolicznoéci, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiajgcego w

"~ terminie do 3 dni.

6.5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, wynagrodzenie bgdzie podlegato Zmianie.
6.6. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegolowej, zawierajacej zakres robdt wedtug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym,
stanowiacej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu
wedtug nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania okresionych
ponizej:

_ stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysk — bedg tozsame z wielkoscig tych

sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.

4 Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

lubelskie  Unia Europejska
: S"‘“{ff #yfcief Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego |

-6-



™

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.o. Nr ZPIZUKID42017
ul. Glowackiego 43, 24 - 170 Kurdw

Kompleksowy system wodno-$ciekowy Gminy Kuréw - etap !

- ceny materiatdw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych sekocenbud,
obowigzujgcych w danych okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

— ceny sprzetu wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej pracy
sprzgtu sekocenbud, obowigzujgcych w danych okresie, a przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. "

6.7. llo$é jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajgcych zamianie zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektows.

6.8. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i [Inspektora nadzoru, bedag stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy.

6.9. Jezsli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacjl Zamawiajgcemu bedzie

nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6.10. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen za roboty zamienne oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczeciem robot.

6.11. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszly zwiazane z realizacjg zadania, a niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, obsiuge geodezyjng, roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,
zagospodarowanie placu budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych odbiordw, koszty
ubezpieczenia budowy od wszelkich szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilng;,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, naprawe uszkodzonych urzadzen uzbrojenia
podziemnego i innych w trakcie robét i doprowadzenie do stanu pierwotnego, koszty utrzymania
placu budowy, koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji urzadzen, koszty
uporzadkowania placu budowy, koszly wykonania ekspertyz, koszty odszkodowan i inne zawarte
w SIWZ,

6.12. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy cafosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztow
zwigzanych z odbiorem robét, wtaczajac w to préby, sprawdzenia, monitoring powykonawczy
kanalizacji {(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp.}

6.13. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie fakiur VAT. Nabywca usiug
i ptatnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest: Zaktad Ustug Komunainych Sp. z o.0. ul
Gtowackiego 43, 24 — 170 Kuréw, NIP: 716-281-49-72

6.14. Podstawa do wystawienia czeSciowych faktur VAT jest protokét odbioru elementdw robét
podpisany przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru, pod warunkiem zalaczenia
dokumentdw, o ktérych mowa w art. 5 pkt 5.1, natomiast podstawg do wystawienia faktury
koncowe] VAT jest protokédt odbioru koricowego robét podpisany przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela(-) Zamawiajgcego, pod warunkiem zalgczenia
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 5 pkt 5.1.

6.15. Strony ustalajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywalto fakturami
czesciowymi, maksymalnie do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego okresionego w pkt 6.1,
wystawianymi nie czesciej niz raz na kwartat zgodnie z pkt 6.14. Pozostata czgsé wynagrodzenia
umownego zostanie rozliczona fakturg koficowg po bezusterkowym protokolarnym odbiorze
koficowym przedmiotu umowy.

6.16. Pfatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem 2z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w cigagu 30 dni, liczac
od daty otrzymania faktury. Za opdZnienie w zaptacie naleznosci Wykonawcy przysiuguje prawo
naliczania odsetek w wysokosci ustawowej.

6.17. Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioru zgloszonych przez Wykonawce zakohczonych
elementéw robdt w terminie uzgodnionym przez obie strony.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
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7.1. Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania sie do polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

- przediozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne Zzadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentdw, materiatéw i informaciji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania umowy. S

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1

7.2.1.1 Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze€
umowe o podwykanawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia, do przedioZenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, projektu
jej zmian, a takze poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o©
podwykonawstwo i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Umowy, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy dotyczace zawierania umow
pomigdzy wykonawca a podwykonawcg zawarte w artykule 7 ninigjszej umowy.

7.2.1.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto
wskazanej w art. 6 pkt 6.1 niniejszej umowy, jako niepodiegajace niniejszemu obowigzkowi.
Whylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

7.2.2 Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7.2.3 Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo [ub zmiany tego projektu po jego akceptacii, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
art. 4 pkt 4.2 niniejszej umowy,

c) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy cd odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznoéci Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7.2.4 Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

7.2.5 Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 7

7.2.6 Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt 7.2.3.
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7.2.8

7.2.9

7.210

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.214

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmian, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przysiugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane lub kitdéry zawart przedioZong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane. '

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.2.8, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kidrych mowa w pkt 7.2.8.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkit 7.2.10, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
patno$é sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, iezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 7.2.8, zamawiajgcy potrgca kwotge wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw piatnosci okre$lonych w umowie z

podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakiurg obejmujgcy

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce nalezy przekazac

Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce

dokonanie zaptaty naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia (z podaniem zaptaconej

kwoty), zgodnie z umowa o podwykonawstwo wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego
wymienionej w o$wiadczeniu kwoty, na konto podwykonawcy.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kar umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w art. 6 pkt 6.1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

b} nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w art. 6 pkt 6.1 umowy,

G) nieprzedioZzenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo ub jej zmiany, w wyscokoéci 0,01% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
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okreslonego w art. 6 pkt 6.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, po uplywie terminu
okreslonego w pkt 7.2.1.2 i pkt 7.2.5.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w art. 6 pkt 6.1 umowy.

7.2.15 Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom, co

b) wskazaé innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

¢) zrezygnowac z podwykonawstwa,

d) zmieni¢ podwykonawce.

7.2.16 Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

7.2.17 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcow.

7.2.18 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

7.2.19 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za jako$¢ i terminowos¢
robot, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow.

ARTYKUL 8
, GWARANCJA JAKOSCI | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8.1. Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia.
Wyzej wymieniony okres gwarancji dotyczy zaréwno robét budowlanych, jak i wbudowanych
materialéw i urzadzen. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru kofcowego, a w przypadku
usterek od daty protokotu stwierdzajgcego ich usunigcie. *

8.2. Okres rekojmi bedzie wynosit tyle samo co zaoferowany okres gwaranciji. Wykonawca udziela
60 miesigecznej rekojmi na roboty budowlane.

8.3. Wykonawca, w dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy, wyda Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jako$ci robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy — z potwierdzeniem daty wystawienia gwaranciji.

8.4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w niezwlocznie od
dnia ich ujawnienia. :

8.5. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie okreslonym w karcie gwarancyjne;.
8.6. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie migdzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawcg i na
jego koszt.

8.7. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych sig do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy na te czynno$ci odpowiedni termin. Jezeli w
okreslonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8.8. Zamawiajacy dokona przegladu gwarancyjnego (polegajacego na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych i stwierdzonych w okresie gwarancji} przedmiotu umowy przed
uptywem okresu gwarancji zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

8.9. W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 9% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w art. 6 pkt.
6.1— kwota zabezpieczenia: 1.829.555,74 zlotych (stownie: jeden milion osiemset
dwadziescia dziewieé tysiecy piecset piecdziesiat pieé¢ 74/100).
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8.10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa powyzej, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
8.11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwolnione lub zwrécone w
terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30% wysoko$ci zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpleczeme roszcze z
tytutu rekojmi za wady i zwrécone zostanie nie p62niej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

ARTYKUL 9

ODPOWIEDZI_ALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach ureguiowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy Ilub nie dotoZzenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1 Kary umowne
10.1.1 Strony majg prawo naliczania kar umownych w przypadkach ponizej okreslonych:
a) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna za:

~— zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, w wysokosci 0,01 % facznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w art. 6 pkt 6.1. niniejsze] umowy, za kazdy dzien
zwloki, w stosunku do terminu koficowego, okresionego w art. 4 pkt 4.2 niniejszej umowy,

— za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
-~ w wysokosci 0,01 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w art. 6 pkt 6.1.
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki. Termin zwioki liczony bedzie od nastepnego
dnia do terminu ustalonego na usuniecie wad,

— za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w art. 6 pkt 6.1. niniejszej umowy,

— Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za oddelegowanie oséb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci wskazane w
SIWZ — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé nakfadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze
osoby te nie sg zatrudnione na umowe o praceg) — dotyczy takZze oséb zatrudnionych
przez Podwykonawcow.

- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za niezloZzenie w wyznaczonym
terminie Zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykeonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgeych czynnosci wskazane w SIWZ w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

b} Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

— za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% tgcznego wynagrodzenia brutto, okresionego w art. 6 pkt 6.1. niniejszej umowy, z
zastrzezeniem postanowien art. 11 pki 11.1.1. iit. a), umowy.

10.2. Roszczenia odszkodowawcze.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10.3. Kary umowne za zwioke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub elementow robdét,
Zamawiajacy potraci z faktur wystawionych przez Wykonawce.

ARTYKUL 11
ODSTAPIENIE

11.1. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
11.1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(w tym przypadku odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach),

b) jezeli zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w wysokosci przekraczajacej
mozliwosci realizacji przez niego przedmiotu umowy; jednoczeénie na Wykonawcy
spoczywa bezwzgledny obowigzek natychmiastowej informacji — w kazdym przypadku
zajecia — o wysoko$ci jego wraz z wszelkimi kosztami postgpowania windykacyjnego,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesigca,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piémie,

e) jezeli wystepuje zawinione przez Wykonawce opdZnienie realizacji elementdéw robdt
dluzsze niz 1 miesige.

11.1.2. Wszelkie urzadzenia placu budowy, migdzy innymi ogrodzenie placu budowy, tablice
informacyjne, drogi wewnetrzne, zasilanie wodociggowo-kanalizacyjne, zasilanie w energig
elekiryczng, instalacje do odwadniania terenu i roboty bedg uwazane za wlasnosc Zamawiajacego
i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy z powodu
podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce, za wynagrodzeniem ustalonym pomigdzy
Wykonawcg | Zamawiajacym.

11.1.3. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do: '

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

11.2. Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy.
11.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoinosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 2 miesigcy od uplywu terminu do zapfaty faktur, okreslonego
w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy zawiadomi na piémie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt speié swoich zobowigzah umownych
wobec Wykonawcy.

11.2.2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbiowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzagji (opis rzeczowy wykonanych robét) robét wg stanu na dzieni odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego, :
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d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni:

- Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokofu
inwentaryzacii. S
11.3. Forma odstapienia
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 12
ZAWIADOMIENIA

12.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piémie i podpisana przez Strong
zawiadamiajgca. Zawiadomienia moga byé przesytane faksem, e-mailem, doreczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem poleconym.

12.2. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy i numery faksow podane przez Strony. Kazda ze
Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru faksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby
lub numer faksu, Strony uznajg za doreczone.

12.3. Powiadamianie kazdej ze Stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sig na piSmie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi — takze wystane,
a nie cdebrane mimo awizowania.

ARTYKUL 13
POSTANOWIENIA DODATKOWE | KONCOWE

13.1. Postanowienia dodatkowe
13.1.1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje proponowang zmiane podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje,
umiejetnoséci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same, badz
lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.
13.1.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartoSci zosiang przekazane do dyspozycii
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac sig do wskazdéwek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.
13.2. Postanowienia koficowe
13.2.1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy mogg by¢é dokonywane wytacznie pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu podpisanego przez obis strony.
13.2.1.1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza (pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego} mozliwos¢ zmiany postanowient zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy (pod rygorem niewaznosci) w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, na ponizszych warunkach:

1) w zakresie terminu wykonania zamoéwienia:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robdt, w strefie

przekazanego placu budowy,
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b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, jak réwniez wykonywania koniecznych
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny
dodatkowy czas na ich wykonanie;

c) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie zaméwienia w
terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robdt;

d) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemoZliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci
(ciagte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza); S

€) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowanych przez Zamawiajgcego. lub Wykonawce, ktére zaakcepiuje
na pismie Zamawiajacy;

f) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wphyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;

g) w przypadku wystapienia przeszkéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

h) koniecznodci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robét,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

1 potrzeba wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé

wstrzymania robot objetych niniejszg umowa.
2) w zakresie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce,
- a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zaméwieri publicznych
13.2.1.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku
ustawowsj zmiany (obniZzenia lub podwyzszenia) stawki podatku VAT.
13.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: Kodeks
Cywilny, Prawo zamoéwieti publicznych oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
13.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktore nie moga byé
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 13.2.4., beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla
miejsca wykonania umowy. :
13.2.4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego polegajgcego
na rozpatrzeniu konkretnege roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia
roszczenia na pismie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge
sgdowa.
13.3. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla,
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy. ,,-"//
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Nr ZP/ZLiKIG4/2017

Zatacznik nr 1do umowy Nr ZPZUKI04/2017

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy

Kompleksowy system wodno-$ciekowy gminy Kuréw - etap Il
L [ Kategoria Rok 2018 - Rok 2019
p | wydatkéw wg | kw. I kw. I kw. IV kw. I kw. I kw.
kosztorysow b W v vt Tix [ x Jxa]lxa | fa] m [w]v]w
Budowa
kanalizacji * X | X X [ X | X X | X X | x [ x[Xx X | x| X
1 sanitarnhej w
miejscowosci >
Kurdw, Brzozowa
Gaé i Plonki 991 986,86 256829476 | 2 096 343,83 2 568 294,76 | 2163 799,65
L X |X ix [x X | x| xlx
Sieé
2 .
wodociagowa
343 508,85 343 508,85 229 005,90
Przylacza
3 | kanalizacyjne na
terenie posesji
8 034,79
24 104,37 24 104,37 24 104,37 24 104,37
Budowa i
4 przebudowa
przytaczy
wodociagowych x bx | x | x |x x | x | x]x |x |¥|x
214 272,36 214 272,36 142 848,24
5 | Roboty drogowe | |x |x X |x lx X |x|x x|x Ix xl l
994 517,29 994 517,29 863 011,53 663 011,53 331 505,76
991 986,86 4 144 697,63 4 572 746,75 362726479 |2850915,55 | 339 540,55
13 336 696,03 3190 456,10

16 527 152,13

** realizacja ptatnosci w ramach kategorii w kwartale
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Aneks nr 1

z dnia 22.03.2018 1.

Strony zgodnie postanawiajg dokonac zmian w tresci umowy nr ZP/ZUK/04/2017 zawartej
dnia 26.02.2018 r. w Kurowie, kiore] przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.
"Kompleksowy system wodno-$ciekowy gminy Kuréw - Etap II"

pomiedzy:

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul. Glowackiego 43, 24 ~ 170 Kurdéw
NIP: 716-281-49-72, zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym” reprezentowang przez: Tomasz
Siwiec — Prezes Zarzadu ZUK Sp. z 0.0. w Kurowie

a

Taylor Sp. z 0.0. ul. Bursaki 18 A 20-150 Lublin NIP: 712-27-75-094
reprezentowanym przez Grzegorz Maliszewski - Prezes Zarzadu, Andrzej Swigtek - V-ce

Prezes Zarzadu

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawca”

|. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr ZPIZUK/04/2017

nastepujace zmiany:

1. Okreslong w artykule 3 pkt. 3.1.2 tre$¢: Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego
sprawowaé bedzie

zastepuje sie trescig : Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
PROINSTAL 8.C. Zaklad Projektowo-Ustugowy Budownictwa, Ul. Nateczowska 25 20-701 Lubiin

Il. Pozostate postanowienia umowy nie ulegajg zmianie. -
/

IIl. Aneks sporzadzono w 3 jednobrzmigeych egzemplarzach z tegoQ egz. dla Zamawiajgcego /ﬂ
i 1 egz. dla Wykonawcy. /

Prezes Zarzadu ZAKLAD USEUG OMUNALNYCHSp.z00. /() / Wicep%e
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~Zamawiajgcy Wykonawca L

"TAYLOR" Sp. 2 0.0.

20-150 Lublin ul Bursaki 18 A
?k"‘:"ém?&} NP 712-27-75-064 .
ielifax B 444-11-04, 81 444-11-74
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