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INWESTYCJA  DOTYCZY  REALIZACJI  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO – CIŚNIENIOWEJ   DLA  MIEJSCOWOŚCI   :  Kurów, Brzozowa Gać i 

Płonki. 

 

 

INWESTOREM  ZADANIA  JEST  : 

 

      GMINA   Kurów 

      ul. Lubelska  35 

      24 - 170   Kurów 

      woj. lubelskie 

 

 

 

ZAKRES  INWESTYCJI. 

 

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ  CIŚNIENIOWEJ  

WRAZ Z  PRZYKANALIKAMI  ORAZ  SIECIOWYMI  PRZEPOMPOWNIAMI   ŚCIEKÓW   

dla  północnej części m. Kurów, m. Brzozowa Gać i części m. Płonki 

gm.   KURÓW . 

 

 Ogólny zakres rzeczowy inwestycji zestawiono  poniżej   : 

 

Zbiorcze kanały grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC szereg ciężki „S” (SDR 34) SN 8 

(kPa)  o średnicach : 

  200 x 5,9 mm  - 13 727,5  mb 

  250 x 7,3 mm -      475,5  mb 

Łączna długość zbiorczych kanałów grawitacyjnych  :  L = 14 203 mb. 

 Sieć wyposażona w studzienki rewizyjne i przyłączeniowe z tworzyw sztucznych, np. typu 

WAWIN o średnicy rury wznoszącej 425 mm   -  774 szt. studzienek (w tym w 25 szt. - przypadkach 

różnicy wysokości ponad 0,80 m pomiędzy dnem studzienki, a rurą przykanalika studzienki wykonane 

jako kaskadowe z przepadem zewnętrznym). 

Kanały przyłączeniowe  podzielono na :  

- wchodzący w element sieci – przykanalik (łączący kanał zbiorczy z pierwszą studzienką na posesji 

podłączanej do sieci kanalizacyjnej od strony budynku), 

-  oraz przyłącze (od studzienki do budynku mieszkalnego). 

Kanały przyłączeniowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC : 

- przykanaliki szereg ciężki „S” (SDR 34) SN 8 (kPa)  o średnicy 160 x 4,7 mm 

- przyłącza  szereg średni „N” (SDR 41) SN 4 (kPa)  o średnicy  160 x 4,0 mm. 

Łączna długość kanałów przyłączeniowych grawitacyjnych  :   

- przykanaliki   - L =   8 585 mb 

- przyłącza   - L =      633.5 mb. 
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 Razem  Lc   =   9 218,5  mb. 

Kanały przyłączeniowe wyposażone  w studzienki rewizyjne i przyłączeniowe z tworzyw 

sztucznych, np. typu WAWIN o średnicy rury wznoszącej 425 mm, z kinetą przelotową lub zbiorczą o 

wymiarze – PVC 160  -  808 szt. studzienek. 

W ramach układu  kanalizacji sanitarnej dla m. Kurów II etap  zaprojektowano 9 szt 

przepompowni sieciowych (na kanałach zbiorczych). 

Rurociągi tłoczne  z rur PE 100 szereg SDR 17 (PN10) o średnicach : 

PE 160 x  9.5 mm  L   =   157  mb 

PE 125 x 7,4 mm  L   =   171  mb 

PE 110 x  6.6 mm                  L  =    293.5 mb. 

PE  90 x 5,4 mm  L   =1 367  mb 

PE  75 x 4,5 mm  L   =   88.5  mb 

 

 Łączna długość rurociągów tłocznych wyniesie  :  2 077 mb. 

 

Rozdział   1 

 

I.     WYMAGANIA OGÓLNE 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych i energetycznych, które będą wykonane w ramach 

PROJEKTU BUDOWLANEGO  pn.  : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla 

aglomeracji Kurów – etap II. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi branży kanalizacyjnej, branży energetycznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1.  Kanalizacja - zespół urządzeń i budowli inżynierskich przeznaczonych do odprowadzania wód 

zanieczyszczonych. 

1.4.2. Sieć kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych połączonych ze sobą pod pewnym 

kątem oraz ich urządzenia techniczne. 
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1.4.3. Kanał przyłączeniowy  -  przykanalik + przyłącze. 

1.4.4. Przyłącze kanalizacyjne - przewód kanalizacyjny łączący kanalizację wewnętrzną ze 

studzienką kanalizacyjną zewnętrzną. 

1.4.5. Przykanalik  -  przewód kanalizacyjny łączący sieć kanalizacyjną, z pierwsza studzienka 

kanału przyłączeniowego od strony budynku.. 

1.4.6. Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kanalizacyjnym umożliwiający dokonywanie 

kontroli stanu i wykonanie prac eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem przepływu w 

przyłączu kanalizacyjnym. 

1.4.7. Przewód kanalizacyjny - przewód z rur przeznaczony do przepływu ścieków. 

1.4.8. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.9. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.24. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.25. Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej elementu. 

  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i  komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zarządcę 
Drogi. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

l .5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora. 

l .5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla inżynierska lub drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia . W 

przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.  SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektor będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

   elementów  robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

   robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw   

  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

  w procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji   

  Inspektorowi ; 

   b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz    

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw,  lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

   sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

   mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektora. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

   jeżeli nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych  

  odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania  robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem, kto  je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi wstępnemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór wstępny robót  

8.3.1. Zasady odbioru wstępnego robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora  Nadzoru. 

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.2. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 

wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

     sporządzona  w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub       

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do      dokumentów odbioru,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,      

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom     

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru wstępnego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po okresie gwarancyjnym tj. 3 lata po dokonaniu odbioru 

wstępnego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej przed 

upływem okresu 3 letniej  gwarancji na podstawie oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Organizacja ruchu 

 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i  wprowadzaniem        dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe   

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne 

na czas wykonywania robót.  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poźn. zm. ) 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

            w sprawie  dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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II.   ZAPLECZE WYKONAWCY 

1. WSTĘP 

 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 

dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

2.1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych zdaniem 

Wykonawcy  urządzeń, instalacji, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji 

robót. 

2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń instalacji, , biur, 

placów  zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

 

III.    DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY 

 

 

 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać następującą dokumentację projektową: 

 

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i   

                 Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków  

                 zarządzania ruchem na drogach, (Dz. U. nr 90 z dnia 26.10.2000r.poz. 1006). 
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Rozdział 2 

Specyfikacje techniczne branży kanalizacyjnej 

 

Zawartość Rozdziału 2 

 

 

     OGÓLNE WYMAGANIA DLA ROBÓT KANALIZACYJNYCH  

     CYKL REALIZACYJNY 

  

     ROBOTY ZIEMNE 

 

 Założenia ogólne  
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1.  OGÓLNE WYMAGANIA DLA ROBÓT KANALIZACYJNYCH 

Przedmiotem niniejszego zadania jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ciśnieniowej  w aglomeracji Kurów – etap II , w zakres którego wchodzi : 

 

 a) Kolektory i przykanaliki grawitacyjne i rurociągi ciśnieniowe ze studzienkami 

zbiorczymi (rewizyjnymi)  z tworzywa sztucznego oraz przepompownie ścieków. 

 

Przy wykonawstwie i odbiorach robót należy posiłkować się następującymi normami i 

przepisami: 

 

1. PN-B-10736:99      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-B-10735:92   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

3. PN-B-10729:99   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydanie  

    PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku. 

 

 

2.   CYKL REALIZACYJNY 

Całkowity cykl wykonania robót przewiduje się na okres 12 - 24  miesięcy, będzie 

jednak uzależniony od finansowych środków inwestycyjnych będących w dyspozycji  

Inwestora. 

 

 

3.  ROBOTY ZIEMNE 

3.1. Założenia ogólne 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników tj. energii 

elektrycznej, telekomunikacji oraz wodociągów, kanalizacji  i gazociągów. 

Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg 

kolektora oraz istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym 

odkryciu uzbrojenia podziemnego. 

Kategoria występujących gruntów   I  -  II .  Przyjęta jako  podstawowa do kosztorysowania  - 

wg  dokumentacji geotechnicznej kategoria j.w.  

3.2. Projektowana technologia robót ziemnych: 

a)  kanały zbiorcze  : 

- odwiezienie na odkład stały do 2 km całego urobku pochodzącego z wykopów 

pod kolektory zbiorcze  zlokalizowane w pasie drogowym, 

- wykopy mechaniczne koparką podsiębierną wszystkich wykopów pod kanały 

zbiorcze (90%), ręcznie (10%) w tym w rejonach skrzyżowań z infrastrukturą 

podziemną, 
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- wykopy dla przykanalików i przyłączy grawitacyjnych wykonywane mechani-  

cznie   (50%) i ręcznie (50%),  

- mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym samochodami w pasie  

   drogowym, 

- wszystkie wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem  pełnym, 

- pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologią  

   zalecaną  przez  producenta rur kanalizacyjnych. 

 - wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury. 

 

b) kanały przyłączeniowe : 

 

- wykopy całkowicie na odkład wykonywane ręcznie i mechanicznie, 

- rozplantowanie nadmiaru konstrukcyjnego gruntu na poszczególnych posesjach, 

- wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury. 

 

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW: 

a) wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie, 

b) spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od pro-

jektowanego o około 5 cm . 

c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju 

gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

d) z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 

wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją projektową, 

e) w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace 

ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwarte-

go wykopu. 

f) grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 

najmniej 20 cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do 

przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego posadowienia 

rurociągu,  

g) podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 

odcinków rurociągu, 

h) przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na 

co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt, 

i) niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w 

celu uzyskania    odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku 

ułożenia przewodów, 

j) do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na 

ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys), 

k) wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na 

posesjach) należy złożyć na oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy 

rekultywacji pasa robót po zakończonej budowie. 
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3.3. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu: 

 

Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 

zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l opisu), czyli tzw. obsypka 

rurociągu; 

II etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIĄGU: 

a) obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), 

którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% 

nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60mm, 

b) materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału, 

c) w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby 

materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw obsypki 

nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 

d) obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę 

zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 

powinna być większa niż 30 cm, 

e) jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 

umocnienie wykopu, zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i 

zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

f) obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 

rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch 

rury, 

g) niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 

ziemnych na rurociąg z samochodów wywrotek. 

 

ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU: 

a) przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 

warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczeniu 

mechanicznym - maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości 

podanych w poniższej tabeli nr l, 

b) zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach 

przewodu, 

c) należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu, 

d) podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie ubijaków 

metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu, 

e) pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby uniknąć 

uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw 

powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, 

f) mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem 

została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr l. 
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ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU: 

a) do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można przystąpić 

do dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, 

b) wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, 

średnioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsączających, dopuszcza 

się stosowanie piasku miejscowego po uprzednim,  uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

c) zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej 

gruntów plastycznych, 

d) rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 

wykopu. 

 

ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU 
                                             tabela nr 1 

Rodzaj sprzętu Ciężar 

[kg] 

Max grubość 

warstwy (przed 

zagęszczeniem) 

Min. 

Grubość 

warstwy 

ochronnej 

nad rurą [*]  

[m] 

Ilość cykli przejazdów przy 

zagęszczeniu do 

Żwir, 

piasek 

Iły, gliny, 

mułek 

85% 

zmodyfikowa

nej wartości 

Proctora 

90% 

zmodyfikowa

nej wartości 

Proctora 

Gęste 

udeptywanie 

- 0,1 - - 1 3 

Ręczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3 

Ubijak 

wibracyjny 

50-100 0,30 0,20–0,25 0,50 1 2 

Wibrator płytowy 

o rozdzielnej 

 

50-100 

 

0,20 

 

- 

 

0,50 

 

1 

 

4 



   Kanalizacja aglomeracji KURÓW  etap   II                                                                        

 

26                                                                                                   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

płycie 

wibracyjnej [**] 

Wibrator płatowy 

(płaszczowy) 

50-100 

100-200 

400-600 

50-100 

100-200 

400-600 

- 

- 

0,20 

0,50 

0,40 

0,80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

 

* zanim użyty zostanie sprzęt do zagęszczania gruntu 

** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 

 

3.4. Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych. 

 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne 

-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania , wg której obowiązują następujące, podstawowe warunki: 

 

a) Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy: 

- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

b) W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie 

jest zastosowana odpowiednia obudowa. Odległość b w metrach, krawędzi wykopu, 

mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż 

obliczona z wzoru 

5,0
utg

H
b    (1) 

w którym: 

H - głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, w metrach,  

фu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu), w stopniach, zależny od 

rodzaju gruntu.  

 

W specjalnych warunkach należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary 

klina odłamu (zastrzyki, wprowadzenie ścianki w grunt rodzimy), co powinno być 

uwzględnione w projekcie. 

 

c) Odległość a, w metrach, krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu 

budowli posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim. Jeżeli nie są 

zastosowane zgodnie z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna być mniejsza 

niż obliczona z wzoru 

 

        5,0
3,0

utg

hH
a      (2) 

w którym: 

H i фu - jak we wzorze ( l ),  
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h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, liczona od rzędnej terenu do rzędnej 

posadowienia  

     fundamentu budowli, w metrach. 

 

d) Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli przed możliwością zsuwu gruntu 

spod fundamentów powinno przebiegać następująco: 

o przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ocenić, czy nie występują 

spękania ścian i w przypadku ich stwierdzenia założyć na nich plomby 

szklane, a w szczególnych przypadkach osadzić w fundamentach stalowe 

trzpienie, 

o wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu lub zbudować 

mur oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub 

wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób. 

 

e) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 

pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu 

szerokości co najmniej l m dla komunikacji, kąt nachylenia skarpy odkładu 

wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt фu jego stoku naturalnego, 

obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu 

gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 

 

f) Drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż l m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających  

20 m. 

 

g) Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy 

powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 

wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

 

h) Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach 

suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 

krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 

wynoszą: 

- w gruntach skalistych litych    - 4,0 m, 

- w gruntach bardzo spoistych zwartych   - 2,0 m, 

- w pozostałych gruntach     - 1,0 m. 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 

Stosuje się podłoża naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podłoża wzmocnione 

takie jak:  piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, 

zgodnie z określonym w projekcie. 

 

i) Przed przystąpieniem do montażu przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych 

należy sprawdzić czy roboty zasadnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z 

projektem.  

 

Kontroli podlega: 

- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowa wykopów, 

- kąt nachylenia skarp, 
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- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

- zejścia do wykopów, 

- podłoże, 

- drenaż, 

- ścianka szczelna. 

 

Kontrolę  robót  wykopowych  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-10725:1997 i PN-

92/B-10735. 

 

 

4.  ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY 

 

Wykonawca zapewni ciągłe i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowadzenie 

wody deszczowej z całego placu budowy biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w 

dokumentacji projektowej, informacje oraz wskazania jakichkolwiek zezwoleń, tak że nie 

będą spowodowane żadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu.  

 

 Warunki gruntowo-wodne w obszarze robót zostały określone na podstawie badań 

geoinżynieryjnych.   Wyniki badań stanowią odrębne opracowanie.   

 

W obszarze projektowanych odcinków trasy sieci kanalizacji sanitarnej generalnie nie 

przewiduje się występowania poziomu wodonośnego. Występowanie wody jest możliwe w 

miejscach lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych w rejonie rzeki Kurówka.  Warunki 

prowadzenia odwodnienia – uwzględniono w przedmiarze. 

Grunty warstw geotechnicznych  –  nadają się do posadowienia bezpośredniego, przy czym 

na przeważającym obszarze posadowienie będzie prowadzone w obrębie warstw  o dobrych 

parametrach geotechnicznych. 

 

 W trakcie wykonywania robót ziemnych z uwagi na fakt występowania utworów 

gliniastych, należy przestrzegać następujących zasad : 

- utrzymywać wykopy w stanie suchym, 

- chronić wykopy przed wodami opadowymi, 

- prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych, 

- przy zasypywaniu wykopów używać gruntu mało wilgotnego. 

 

 Zgodnie z wnioskami dokumentacji geotechnicznej  - grunty w obszarze 

projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej zaliczono średnio do I - II kategorii 

geotechnicznej. 

 

W przypadku wystąpienia wody w wykopie  (sączenie) , odwodnienie prowadzić w sposób 

powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wody z dna wykopu za pomocą rowków 

odwadniających  do studzienek zbiorczych z odpompowaniem wody poza obręb wykopu  

zatapialną pompą do odwodnień budowlanych. 

 

Szczegóły warunków gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji zawarte są w 

opracowanej dokumentacji geotechnicznej. 
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5. ZASADY  UKŁADANIA  PRZEWODÓW  Z  TWORZYW SZTUCZNYCH  W  

ZIEMI. 

 

Z uwagi na niejednorodne i uwarstwione podłoże na trasie kolektora 

grawitacyjnego i ciśnieniowego należy ułożyć go na odpowiednim podłożu, którym jest w 

każdym przypadku warstwa 10 cm, dowiezionego  piasku średnioziarnistego. Szerokość 

podsypki zgodna z szerokością wykopu. Szczegół posadowienia rur kanalizacyjnych określa 

rys. nr l specyfikacji technicznej - Roboty ziemne. Kierownik budowy powinien dysponować 

aktualną instrukcją fabryczną montażu rur i przestrzegać jej wszystkich postanowień. 

 

Jeżeli w podłożu posadowienia występują: 

- naruszone z winy Wykonawcy grunty rodzime, które stanowić miały podłoże natu-

ralne, 

- grunty skaliste, wietrzeliny, twardoplastyczne iły i gliny: 

należy zastosować zagęszczoną ławę z piasku średniego o grubości minimum 20 

cm  

i szerokości 1,00. 

 

Główną zasadą, którą należy przestrzegać przy posadowieniu rur z tworzyw 

sztucznych jest to, aby elastyczna rura miała wystarczające oparcie po bokach, co pozwoli jej 

wytrzymać naciski z góry. Z tego też powodu warstwy wypełnienia z każdej strony rur należy 

mocno utwardzić w warstwach co 15-25 cm. 

Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem 

znajduje się przynajmniej 30 cm materiału wypełniającego wykop. 

Analogicznie piaskiem średnioziarnistym, dowiezionym z zagęszczeniem należy obudować 

wszystkie studzienki kanalizacyjne. Wymagana ilość piasku do dowiezienia została 

uwzględniona w przedmiarach robót. 

Z powodu dużej niejednorodności gruntu podłoża może dodatkowo zaistnieć potrzeba 

wzmocnienia podłoża na odcinkach nie wykazanych w dokumentacji projektowej, lub z 

przyczyn wadliwego wykonawstwa robót. 

Warunki stabilności obsypki rury kanalizacyjnej będą wymagać wzmocnienia podłoża jeżeli 

w poziomie posadowienia wystąpią: 

1. Naruszone grunty rodzime, które miały stanowić naturalne podłoże; 

2. Grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, spoiste (gliny, iły), piaski pylaste; 

3. Inne, dla których instrukcja  wymaga zastosowania wzmocnień.  

Sposoby wzmocnień każdorazowo należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, przy 

czym można posiłkować się przykładami określonymi na poniższych rysunkach: 

  

 

PRZYKŁADY PODŁOŻA WZMOCNIONEGO  

ad. Punkt l , 2 

 

• ława piaskowa 

 

- o grubości 20 - 25 cm lecz nie mniej niż 15 cm, zagęszczona; 

- materiał: piasek grubo - , średnio-, lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji 

pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm; 

- przykładowe rozwiązanie podano na rysunku 2 
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Rys. 2 Podłoże wzmocnione - ława 

piaskowa 

 

1 – ława piaskowa 

2 – warstwa wyrównawcza (w.w.) 

3- grunt rodzimy 

 

 

6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 

Szczelność kanalizacji ciśnieniowej należy sprawdzić zgodnie z polską normą . 

Przed  przeprowadzeniem kontroli ciśnienia należy się upewnić, czy urządzenia 

kontrolne są sprawne i czy są właściwie  zainstalowane na przewodzie ciśnieniowym. 

Dopuszczalną stratę ciśnienia należy skorygować podczas przeprowadzania próby 

zależnie od temperatury i ciśnienia atmosferycznego.  Temperaturę w rurociągu i ciśnienie 

atmosferyczne należy zapisać na początku i na końcu badania oraz w odstępach godzinowych. 

Wszystkie  próby  ciśnienia i prace czyszczące na  przewodach ciśnieniowych  

powinny być zakończone przed zainstalowaniem pomp ciśnieniowych. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy system jest oddawany odcinkami.  W przypadku budowy etapami, należy 

sprawdzić w w/w sposób jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie każdego 

następnego odcinka należy jedynie wykonać próby  ciśnienia nowego odcinka. 

  

W przypadku, gdy próba nie wypadnie pozytywnie, należy  odcinek ten poprawić i 

badanie ponowić. 

  

 

7.    SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI 

 

Teren, na którym prowadzone będą roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne, 

telekomunikacyjne, sieć wodociągową .  

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi będą wymagały 

zabezpieczenia za pomocą rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, np.: typu AROT, 

jeżeli podczas kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odległości okażą się 

mniejsze niż podstawowe określone w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 14 

listopad 1995 r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 686). 

 Skrzyżowania z siecią wodociągową nie wymagają specjalnych zabezpieczeń. 

  

 Zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
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8.   MATERIAŁ 

 

 

8.1. Przewody ciśnieniowe . 

 

Kolektory ciśnieniowe wykonać należy z rur i kształtek z polietylenu dużej gęstości 

PEHD wytwarzanego metodą nisko, lub średniociśnieniową. 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać należy z rur PE 100 SDR 17,0 PN10 o średnicach 

podanych w projekcie technicznym.  

   

Rury i kształtki polietylenowe kanalizacji ciśnieniowej łączone są metodą zgrzewania 

czołowego. 

Połączenia zgrzewane powinny być wykonywane w oparciu o pisemne procedury, 

uwzględniające zalecenia producentów rur i kształtek polietylenowych oraz producentów 

urządzeń. 

Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosować metody łączenia 

określone w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez użytkownika sieci. 

Zgrzewanie czołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów w styku z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury 

210°C, a następnie po odsunięciu płyty - wzajemnym połączeniu z sobą przy odpowiedniej 

sile docisku. 

Zgrzewanie czołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 273°K 

(0°C),jak również w czasie mgły - niezależnie od temperatury otoczenia. W przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce 

zgrzewania powinno być chronione namiotem. Zgrzewanie czołowe powinno być 

stosowane do łączenia rur o średnicach >63 mm. Chłodzenie złącza powinno się odbywać 

w sposób naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez np. polewanie wodą, 

wentylowanie, itp. 

Zasada zgrzewania czołowego rur 

 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU 

 

ZAMOCOWANIE ELEMENTÓW 

W UCHWYTACH 

 

SKRAWANIE POWIERZCHNI 

CZOŁOWYCH 

 

           CENTROWANIE 

 

 

CZYSZCZENIE 

 

 

  POMIAR OPORÓW RUCHU 

ZGRZEWARKI 

             WSTAWIENIE PŁYTY GRZEW. 
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OGRZEWANIE PRZY DOCISKU 

 

 

       DOGRZEWANIE PRZY 

     MINIMALNYM DOCISKU 

            USUNIĘCIE PŁYTY GRZEWCZEJ 

ZGRZEWANIE 

 

 

CHŁODZENIE 

 

 

   OZNAKOWANIE ZGRZEWU 

 

 

        KONTROLA JAKOŚCI 

 

 

a) Przygotowanie elementów do zgrzewania 

 

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawinięte na bębny, po rozwinięciu 

charakteryzują się owalizacją przekroju poprzecznego. Z tego względu końcówki rur 

przeznaczonych do zgrzewania powinny być doprowadzone do kształtu kołowego. Należy 

pamiętać o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich końcówki przed zlikwidowaniem 

owalizacji przylegały do siebie odpowiednimi osiami elipsy. 

Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania czołowego nie mogą być 

zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny być umocowane w zgrzewarce 

współosiowo, z zapewnieniem możliwości wzdłużnego przemieszczania jednego z 

elementów. 

Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub 

zeskrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielkość 

szczeliny pomiędzy łączonymi elementami, po ich dociśnięciu do siebie, nie powinna 

przekraczać: 

 

0,3 mm dla    D  225 mm 

  

Przesunięcie powierzchni zewnętrznych łączonych elementów nie powinno przekraczać 

0,1 grubości ścianki. 

W celu zapobieżenia nadmiernemu chłodzeniu zgrzewanych elementów przeciwległa 

końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być zamknięta. 

 

b) Sprzęt do zgrzewania czołowego 

 

Przykładowo, zestaw do zgrzewania czołowego obejmuje: 

 

• urządzenie mocujące, 
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• układ hydrauliczny lub pneumatyczny docisku łączonych elementów, umożliwiający pomiar 

ciśnienia docisku, 

• urządzenia do skrawania warstwy utlenionej z końcówek elementów, 

• płytę grzewczą z regulatorem temperatury, 

• pojemnik ochronny na płytę grzewczą, 

• piłę lub nóż do cięcia rur, 

• generator prądu, 

• termometr kontaktowy do kontroli temperatury płyty grzewczej, 

• podpory rolkowe do rur, 

• namiot ochronny. 

Do zgrzewania czołowego rurociągów polietylenowych może być stosowany tylko sprzęt 

posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany 

okresowej kalibracji. Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego 

muszą być zasilane elektrycznie. 

Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku na 

powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie z instrukcją 

technologiczną (0,15 N/mm
2
). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja 

urządzenia powinna umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie 

równym (3 + 0,01 D) [s], nie dłuższym jednak niż 8 s, dla średnic nominalnych < 255 mm, 

oraz 10 s dla elementów o średnicach > 250 mm, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni. 

Urządzenia do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą zgrzewania 

czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów zgrzewania dla każdego 

połączenia, takich jak: 

 

• czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 

• ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 

• temperatura płyty grzewczej, 

• temperatura otoczenia, 

 

c) Kontrola jakości połączeń 

 

Wszystkie połączenia zgrzewane powinny być kontrolowane i oceniane w oparciu o 

podane kryteria (rys. 2) lub normę DVS. Do pomiaru należy wykorzystywać przyrządy o 

dokładności wskazań 0,05 mm. 

Zagłębienie (A) pomiędzy wałeczkami wypływki powinno się znajdować powyżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów (V) i nie powinno przekraczać 10% 

grubości ścianki (e), szerokość wypływki (B) powinna być zawarta w przedziale (0,68 - Ig) 

[mm], minimalna i maksymalna szerokość wypływki powinna odpowiadać następującym 

wartościom: 

Bmin  0,9 Bśr 

Bmax  1,1 Bśr 

różnica szerokości wałeczków wypływki S = Smax – Smin nie powinna przekraczać: 

0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurą, 

0,2 B przy zgrzewaniu rury z kształtką, 

0,2 B przy zgrzewaniu kształtki z kształtką. 

 

W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada któremukolwiek z kryteriów oceny, 

należy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
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8.2. Kanały i przykanaliki grawitacyjne 

 

Kanały  grawitacyjne wykonać należy :  z rur PVC kielichowych szereg „ciężki” klasy „S”  

SN8 ( SDR 34 ) z uszczelką gumową – podstawowy minimalny spadek kanału  i = 0,5% 

 Przykanaliki należy wykonać z rur jak wyzej natomiast przyłącza : 

    z rur  PVC kielichowych szereg „średni”  klasy  „N” SDR 41 

SN 4 , łączonych w kielichach na uszczelkę gumową. Minimalny spadek    i = 1,5%. 

  

Na zmianach kierunku kanałów i przykanalików oraz w miejscach przyłączeniowych, 

stosować należy studzienki rewizyjne z  tworzywa sztucznego  PP 425 mm  wg ustaleń 

projektu budowlanego. 

 

Studzienki  rewizyjne na kanałach zbiorczych  -  

 

- sieć zostanie wyposażona w studnie rewizyjne wykonane z tworzyw sztucznych PP425 mm 

z włazem żeliwnym.    

- osiem  studni rozprężnych betonowych d 1200 mm 

 Studzienki z tworzywa sztucznego PP np. typu  WAWIN o średnicy rury trzonowej 425 mm 

lub podobnych studzienek innych wykonawców, dostępnych na rynku krajowym.firmy   . 
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Dopuszcza się  zastosowanie studzienek typu np. GAMRAT  Jasło  o średnicy  d = 400 mm   

  

 Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających 

szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny 

sposób.  

 

  Jako przykrycie studzienek , proponuje się generalnie pokrywy żeliwne. 

  Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypkę wykopu 

z wymaganym stopniem zagęszczenia , co zapewni trwałe zakotwienie studzienek w 

gruncie. 

  

    Włazy studzienek kanalizacyjnych ze względów lokalizacyjnych powinny być wykonane 

na rzędnej istniejącej drogi lub chodnika, zaś dla terenów nie posiadających trwałej 

nawierzchni, na rzędnej obecnego utwardzenia. Z uwagi na zastosowanie studzienek 

kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego ewentualna korekta dla docelowego posadowienia 

będzie możliwa dzięki zastosowaniu studzienek z połączeniem teleskopowym . 

 

 Montaż studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

  

 W przypadkach włączeń przykanalików do „głębokich” studzienek proponuje się stosować 

studzienki PP z przepadem, przy zastosowaniu zejścia pod kątem 45-stopni.   

     

   Ogółem w ramach projektu na kanałach zbiorczych, przyłączeniowych i przykanalikach 

zaprojektowano 1582 sztuki studzienek rewizyjnych  PP400 (425) mm ( w tym 774 sztuk 

na kanałach PVC 200 - 250 – przelotowych i przyłączeniowych oraz  808 sztuk  na  

przykanalikach -  PVC 160) 

 

 

Kanały przyłączeniowe  grawitacyjne    zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC. 

- przykanaliki szereg ciężki „S” (SDR 34) SN 8 (kPa)  o średnicy 160 x 4,7 mm 

- przyłącza  szereg średni „N” (SDR 41) SN 4 (kPa)  o średnicy  160 x 4,0 mm. 

łączonych na uszczelki gumowe. 

 Podstawowe  zagłębienie przykanalików  wynosi  :  1,50  – 2,60 m p.p.t.  

 Minimalny spadek  przykanalika   i = 1,5 % . 

 

 Łączna długość kanałów przyłączeniowych   dz 160 PVC   wynosi    L   =    9 218,5  m 

     

 Na większości posesji wykorzystano istniejące kanały grawitacyjne od budynków  do 

zbiorników bezodpływowych, lokalizując studzienkę  rewizyjną na trasie dotychczas 

eksploatowanego przykanalika. 

 

 Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji istniejących szamb i istniejących do nich 

podłączeń kanalizacyjnych, mogą przy realizacji zachodzić rozbieżności pomiędzy rzędną 

opisaną w projekcie, a rzędną rzeczywistą. Stąd przy układaniu przykanalika i przyłącza 

należy prowadzić go , przy zachowaniu warunku spadku i rzędnej dna włączenia 

przykanalika do studzienki kanału zbiorczego .  
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  Powyższe wymusza technologię realizacji kolektora z sukcesywnym włączaniem 

posesji. 

 

  Studzienka powinna być wytrzymała tak, aby przenosić obciążenia od sił 

zewnętrznych oraz od ciśnienia wewnętrznego. Studzienka powinna być szczelna. Właz 

powinien być tak skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawała się woda 

powierzchniowa. 

1. Lokalizacja studzienek  powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 

użytkowaniem kanału. Ponadto powinny być spełnione następujące warunki: 

 

-     należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 

-     zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki, 

-     studzienka nie powinna znajdować się pod krawężnikiem, 

-  studzienka na kanale dla ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w kanalizacji 

rozdzielczej nie powinna znajdować się w miejscu narażonym na gromadzenie się ścieków 

opadowych. 

 

Odległości zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem 

elementów infrastruktury powinny być w miarę możliwości nie mniejsze niż 1,0 m. 

  

Studzienki z tworzyw sztucznych  powinny być umieszczane w wypoziomowanym 

wykopie, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszącej powinien być 

sfazowany i nasmarowany środkiem poślizgowym, a następnie wepchnięty do kielicha kinety. 

Jeżeli studzienka jest za wysoka należy skrócić rurę wznoszącą. 

Dokładną wysokość posadowienia pokrywy ustala się po wyrównaniu powierzchni ziemi. 

Materiał powierzchniowy podsypuje się pod krawędź żeliwnego kołnierza mocno go 

zagęszczając. 

 

BADANIA ODBIORCZE 

 

1. Organizacja badań. W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami niniejszej normy oraz 

zgodności z dokumentacją techniczną danej studzienki kanalizacyjnej, należy przeprowadzić 

badania odbiorcze, obejmujące odbiory techniczne częściowe. 

 

2. Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu elementów, które staną się 

niedostępne po zakończeniu budowy. Dotyczy to: 

-  lokalizacji (odległości od przewodów i kabli). 

-  podłoża, 

  

Odbiory techniczne częściowe powinny być wykonywane przez Inspektora Nadzoru i 

kończyć się zapisem w dzienniku budowy. 

 

3. Opis badań 

 

3.1. Sprawdzenie lokalizacji studzienki należy przeprowadzić przez oględziny i ewentualnie 

pomiary, w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami 
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3.2. Sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją techniczną.  

3.3. Sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki polega na oględzinach 

zewnętrznych.  

 

  

11. 1.  PRZEWIERTY POD DROGAMI 

  

 Przewierty pod drogami wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową 

przewiertem w rurach osłonowych o średnicach dostosowanych do średnic rur kanałowych. 

W rurach osłonowych należy przeciągnąć rury kanałowe grawitacyjne i ciśnieniowe.  

  

Przejścia pod drogami wykonać metodą przewiertu w stalowej rurze osłonowej stalowej na 

całej szerokości pasa drogowego.    

 Przy montażu rury przewodowej stosować płozy dystansowe typu „B” lub „E/C” , na obu 

końcach rurę osłonową uszczelnić z zastosowaniem manszety.  

 

11. 2.  PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW. 

 

W ramach zaprojektowanego układu sieciowego kanalizacji grawitacyjnej występują 9 

szt. przepompowni sieciowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie całego systemu. 

Pompownie zlokalizowane są w studniach pompowni wykonanych z kręgów o średnicy D = 

1200/1500 mm   

 

Podstawowe wymagania jakie powinno spełnić przedmiotowe urządzenie to : 

 

Obudowa: 

 zbiornik betonowy B 45(C35/45)        1 kpl. 

 płyta przykrycia           1 szt. 

 właz ze stali kwasoodpornej        1 szt. 

 rura nawiewno-wywiewna PCV 110      1 szt 

Wyposażenie wew. przepompowni: 

 Orurowanie wewnętrzne  stal kwasoodporna     

 1 kpl. 

 Armatura( zawory zwrotne, zasuwa odcinająca)      2 kpl. 

 Drabina stal kwasoodporna        1 szt. 

 Pomost obsługowy stal kwasoodporna; krata pomostowa z fiberglassu  

 1 szt. 

 Prowadnice ze stali kwasoodpornej       2 szt. 

 Łańcuchy do pomp ze stali kwasoodpornej      2 szt. 

 Pompy zatapialne         2 szt. 

Sterowanie przepompowni: 

 Sygnalizatory poziomu cieczy        4 szt 

 Automatyka pracy pomp        1 szt 
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Posadowienie przepompowni należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Biorąc pod 

uwagę warunki terenowe w miejscach lokalizacji przepompowni pompownie powinny być 

posadowione na warstwie chudego betonu B10 o grubości  h = 20 cm. 

  

Dla potrzeb projektu, w następstwie analizy rynku zaproponowano zblokowane 

przepompownie oferowane przez WILO  Polska Sp. z o.o. w Jankach   

Akceptowana będzie także propozycja kompatybilna.  

 

Rurociągi tłoczne które wykonane zostaną z rur PE 100  szereg SDR 17,0 (PN10) o 

średnicach PE 160 - PE 75 mm  posiadają długość : 

PE 160 x  9.5 mm  L   =   157  mb 

PE 125 x 7,4 mm  L   =   171  mb 

PE 110 x 6.6 mm                    L   =  293.5 mb 

PE  90 x 5,4 mm  L   =  1367  mb 

PE  75 x 4,5 mm  L   =   88.5 mb 

 

 

 Łączna długość rurociągów tłocznych wyniesie  :  2 077 mb. 

  

 

12.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

12.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  

 

12.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

12.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu,  obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

 

12.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z 

dokumentacją Projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka): 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy posypki, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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- pokryw włazowych 

 

12.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,l m  

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-     odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z wymaganiami normy, 

- rzędne pokryw  powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

 

ODBIÓR ROBOT 

 

12.3. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

12.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- podłoża, podsypki,  

- montaż studzienek,  

- zasypywanie wykopu,  

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

12.5. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy przed przekazaniem 

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

 

Przedłożone dokumenty: 

 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

c) protokoły dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach, 

d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów, 

e) instrukcje obsługi urządzeń. 
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12.6. Przepisy  związane .  

 

12.6.1. Normy . 

 

[l]  BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

[2] PN-98/H-74086     Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[3] PN-H-74051:1994     Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[4] PN-H--74051 -1:1994    Włazy kanałowe. Klasa A.  

[5] PN-H-74051-2:1994    Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[6] PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[7]   PN-92/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

[8]   PN-87/B-010700    Sieć   kanalizacyjna   zewnętrzna.   Obiekty   i   elementy 

wyposażenia. Terminologia  

[9] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 

znakowanie.  

[10]   PN-85/B-01700     Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna Oznaczenia 

graficzne. 

[11] PN-68/B-06050     Roboty  ziemne  budowlane.   Wymagania  w  zakresie wykonywania                

i  badania przy odbiorze. 

[12] BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

[13] BN-62/638-03      Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[14] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 

[15]  PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

[16]  PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

[17]   PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[18]   PN-87/B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[19]   PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

[20]  PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena . 

[21]  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia.  

[22]   PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska  

[23]  PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

[24]  BN-85/6753-02     Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  

[25 ] PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

[26]  PN-98/B-24622     Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

[27]  PN-98/B-12037     Cegła kanalizacyjna.  

  

 

12.6..2. Inne  dokumenty . 

 

[28]   KB4 - 4.12.1 (6)     Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  

[29]   KB4 - 4 12.1 (7)     Studzienki kanalizacyjne przelotowe.  

[30]   KB4-412. l  (9)     Studzienki kanalizacyjne spadowe.  

[31]   KB4 - 3 3.1.10 (l)   Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 
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[32]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z 

rur PVC  

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

[34]  Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z 

PE-I1D firmy ADS Advanced Dralnage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA -

przedstawiciel SDK - Katowice 

[35] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 póz. 111) 

[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 

odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach 

(Dz. U. nr 24/80 póz. 91) 

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego w Warszawie 

[38]  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPLJE, wyd. 1980. 

[39] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003  (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) w 

sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


