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Kanalizacja aglomeracji KUROW etap II

INWESTYCJA DOTYCZY REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO — CISNIENIOWEJ DLA MIEJSCOWOSCI : Kuroéow, Brzozowa Gac¢ i
Plonki.

INWESTOREM ZADANIA JEST :

GMINA Kuréw
ul. Lubelska 35
24 -170 Kuréw
woj. lubelskie

ZAKRES INWESTYCJI.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ CISNIENIOWEJ
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ SIECIOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW

dla pélnocnej cze¢Sci m. Kurow, m. Brzozowa Gac¢ i cz¢$ci m. Plonki
gm. KUROW .

Ogoblny zakres rzeczowy inwestycji zestawiono ponizej

Zbiorcze kanaty grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC szereg cigzki ,,S” (SDR 34) SN 8§
(kPa) o $rednicach :

200 x 5,9 mm - 13727,5 mb
250 x 7,3 mm - 4755 mb
Laczna dlugo$¢ zbiorczych kanaléw grawitacyjnych : L =14 203 mb.

Sie¢ wyposazona w studzienki rewizyjne 1 przylaczeniowe z tworzyw sztucznych, np. typu
WAWIN o $rednicy rury wznoszacej 425 mm - 774 szt. studzienek (w tym w 25 szt. - przypadkach
r6éznicy wysokosci ponad 0,80 m pomigdzy dnem studzienki, a rurg przykanalika studzienki wykonane
jako kaskadowe z przepadem zewngetrznym).

Kanaty przytaczeniowe podzielono na:

- wchodzacy w element sieci — przykanalik (taczacy kanat zbiorczy z pierwsza studzienka na posesji
podtaczanej do sieci kanalizacyjnej od strony budynku),

- oraz przytacze (od studzienki do budynku mieszkalnego).

Kanaty przytaczeniowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC :

- przykanaliki szereg cigzki ,,S” (SDR 34) SN 8 (kPa) o $rednicy 160 x 4,7 mm
- przylacza szereg $redni ,,N” (SDR 41) SN 4 (kPa) o $rednicy 160 x 4,0 mm.
Laczna dlugo$¢ kanatow przytaczeniowych grawitacyjnych :

- przykanaliki - L= 8585mb

- przytacza - L= 633.5mb.
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Razem Lc = 92185 mb.

Kanaty przylaczeniowe wyposazone w studzienki rewizyjne i przylaczeniowe z tworzyw
sztucznych, np. typu WAWIN o $rednicy rury wznoszacej 425 mm, z kineta przelotowa lub zbiorcza o
wymiarze — PVC 160 - 808 szt. studzienek.

W ramach ukladu kanalizacji sanitarnej dla m. Kuréw II etap zaprojektowano 9 szt
przepompowni sieciowych (na kanatach zbiorczych).
Rurociagi ttoczne z rur PE 100 szereg SDR 17 (PN10) o $rednicach :

PE 160 x 9.5 mm L = 157 mb
PE 125 x 7,4 mm L = 171 mb
PE 110 x 6.6 mm L = 293.5mb.
PE 90 x 5,4 mm L =1367 mb
PE 75x4,5mm L = 885 mb

Laczna dtugos¢ rurociagow ttocznych wyniesie : 2 077 mb.

Rozdzial 1

. WYMAGANIA OGOLNE

l. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot kanalizacyjnych 1 energetycznych, ktére beda wykonane w ramach
PROJEKTU BUDOWLANEGO pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla
aglomeracji Kuréw — etap I1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi branzy kanalizacyjnej, branzy energetyczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kanalizacja - zespot urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania wod
zanieczyszczonych.

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddéw kanalizacyjnych potaczonych ze soba pod pewnym
katem oraz ich urzadzenia techniczne.
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1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.

Kanat przytaczeniowy - przykanalik + przytacze.

Przylacze kanalizacyjne - przewod kanalizacyjny flaczacy kanalizacj¢ wewngtrzna ze
studzienka kanalizacyjna zewnetrzna.

Przykanalik - przewod kanalizacyjny taczacy sie¢ kanalizacyjna, z pierwsza studzienka
kanatu przytaczeniowego od strony budynku..

Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kanalizacyjnym umozliwiajacy dokonywanie
kontroli stanu 1 wykonanie prac eksploatacyjnych zwiazanych z utrzymaniem przepltywu w
przytaczu kanalizacyjnym.

Przewdd kanalizacyjny - przewdd z rur przeznaczony do przeptywu $ciekow.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i1 srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$é
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjeg i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zarzadce
Drogi.

) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialdow od wilasciwych organdow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla inzynierska lub drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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1.5.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprze¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé
postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przediozone
Inspektorowi co najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg ich zatwierdzenia . W
przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
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badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektor beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi ;

b) cze$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzegt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw 1 robot z dokumentacja projektowa i1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
2. deklaracjg zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa nha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczegceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjegcia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie rejestru obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj a nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi wstepnemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior wstepny robot
8.3.1. Zasady odbioru wstepnego robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér wstepny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomnicjszona warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru wstgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego robot jest protokét odbioru
wstgpnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac naste¢pujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow ,
. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do  dokumentéw odbioru,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

[\

NN BkWw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru wstgpnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ po okresie gwarancyjnym tj. 3 lata po dokonaniu odbioru
wstepnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej przed
uplywem okresu 3 letniej gwarancji na podstawie oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3. Tablice informacyjne i pamiatkowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne
na czas wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pozn. zm. )
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezb¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych zdaniem
Wykonawcy urzadzen, instalacji, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen instalacji, , biur,
placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

I11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ nastgpujaca dokumentacj¢ projektowa:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach, (Dz. U. nr 90 z dnia 26.10.2000r.poz. 1006).
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Rozdzial 2

Specyfikacje techniczne branzy kanalizacyjnej

Zawarto$¢ Rozdziatu 2
OGOLNE WYMAGANIA DLA ROBOT KANALIZACYJNYCH
CYKL REALIZACYJINY
ROBOTY ZIEMNE
Zatozenia ogblne
Projektowana technologia robo6t ziemnych
Wypehienie wykopu 1 zaggszczenie gruntu
Ustalenia dodatkowe w zakresie robot ziemnych
ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
ZASADY UKEADANIA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W ZIEMI
PROBA SZCZELNOSCI
SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI
MATERIAL

Kanaly 1 przykanaliki grawitacyjne
Przewody ci$nieniowe

UZBROJENIE RUROCIAGOW
PRZEWIERTY POD DROGAMI

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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1. OGOLNE WYMAGANIA DLA ROBOT KANALIZACYJNYCH

Przedmiotem niniejszego zadania jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ci$nieniowej w aglomeracji Kurow — etap I, w zakres ktorego wchodzi :

a) Kolektory i przykanaliki grawitacyjne i rurociagi cisnieniowe ze studzienkami
zbiorczymi (rewizyjnymi) z tworzywa sztucznego oraz przepompownie $ciekow.

Przy wykonawstwie i odbiorach roboét nalezy positkowac si¢ nast¢pujacymi normami i
przepisami:

1. PN-B-10736:99  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-B-10735:92  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
3. PN-B-10729:99  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - wydanie
PKTSGGIK Warszawa np. z 1996 roku.

2. CYKL REALIZACYJNY

Catkowity cykl wykonania robot przewiduje si¢ na okres 12 - 24 miesigcy, bedzie
jednak uzalezniony od finansowych §rodkow inwestycyjnych bedacych w dyspozyc;ji
Inwestora.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Zalozenia ogdlne

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonawca zobowiazany jest do potwierdzenia
aktualno$ci uzbrojenia podziemnego u wszystkich mozliwych uzytkownikow tj. energii
elektrycznej, telekomunikacji oraz wodociagow, kanalizacji 1 gazociagow.

Uprawniona sluzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
kolektora oraz istniejace uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé po rgcznym
odkryciu uzbrojenia podziemnego.

Kategoria wystepujacych gruntow 1 - II. Przyjeta jako podstawowa do kosztorysowania -
wg dokumentacji geotechnicznej kategoria j.w.

3.2. Projektowana technologia robot ziemnych:

a) kanaty zbiorcze :

- odwiezienie na odktad staty do 2 km catego urobku pochodzacego z wykopow

pod kolektory zbiorcze zlokalizowane w pasie drogowym,

- wykopy mechaniczne koparka podsigbierna wszystkich wykopoéw pod kanaty
zbiorcze (90%), recznie (10%) w tym w rejonach skrzyzowan z infrastruktura
podziemna,
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a)
b)

c)

d)

9)
h)

)
K)

- wykopy dla przykanalikéw i przytaczy grawitacyjnych wykonywane mechani-
cznie (50%) 1 recznie (50%),
- mechaniczne zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym samochodami w pasie
drogowym,
- wszystkie wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem peilnym,
- pelne, warstwowe zageszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologia
zalecang przez producenta rur kanalizacyjnych.
- wbudowanie dowiezionego piasku w strefe ochronna rury.

b) kanatly przylaczeniowe :

- wykopy catkowicie na odktad wykonywane recznie i mechanicznie,
- rozplantowanie nadmiaru konstrukcyjnego gruntu na poszczegélnych posesjach,
- wbudowanie dowiezionego piasku w strefe¢ ochronna rury.

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW:

wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,

spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od pro-
jektowanego o okoto 5 cm .

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwg¢ gruntu, ponad
projektowana rzedna dna wykopu, o grubos$¢ co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu, nie wybrana warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem r¢cznym,

z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonywania podloza, zgodnie z dokumentacja projektowa,

w trakcie wykonywania robodt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu; w tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwarte-
go wykopu.

grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zaggszczeniu) co
najmniej 20 cm; ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegigbienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu ponizej projektowanego posadowienia
rurociagu,

podioze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci na
co najmniej ¥4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ grunt,
niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania  odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrownywania kierunku
uloZenia przewodow,

do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na
ich powierzchniach (np. wgniecen, pgknig¢, rys),

wierzchnia warstwe gruntu rodzimego (w obrgbie zagospodarowanych ogrodéw na
posesjach) nalezy ztozy¢ na oddzielnej haldzie celem powtdrnego wykorzystania przy
rekultywacji pasa robot po zakonczonej budowie.
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3.3. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu:

Do wykonywania warstw wypelniajacych, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoéch etapach:

I etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. 1 opisu), czyli tzw. obsypka
rurociagu;

IT etap: wypetnienie wykopu nad stref¢ ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIAGU:

a) obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru),
ktorego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury, nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60mm,

b) materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu,

c) w celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rura, do ubijania warstw obsypki
nad rura mozna uzy¢ ubijakow drewnianych,

d) obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, kazda warstwe
zaggszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm,

e) jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
umocnienie wykopu, zwracajac uwagg na staranne wypetnienie wykopu i
zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

f) obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o grubo$ci po zaggszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury,

g) niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemnych na rurociag z samochodoéw wywrotek.

ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU:

a)

b)

c)
d)

f)

przy recznym zaggszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$é
warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm; przy zaggszczeniu
mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w ponizszej tabeli nr 1,

zaleca sig stosowanie sprzg¢tu do zaggszczania, ktéry moze pracowac po obu stronach
przewodu,

nalezy pamigta¢ o doktadnym zaggszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociagu,

podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych, stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglo$ci co najmniej 10 cm od rurociagu,

pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, aby uniknaé
uniesienia si¢ rury, po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociagu,

mechaniczne zaggszczanie nad rurag mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr I.
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ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

a)

do dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki,

b)

do wykonywania wypetienia wykopu nad stref¢ ochronna rurociagu mozna przystapic¢

wykopy w pasie jezdni drogowej nalezy wypelnia¢ w catosci piaskiem dowiezionym,

$rednioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsaczajacych, dopuszcza
si¢ stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

c)

gruntéw plastycznych,

d)

zabronione jest wbudowanie w zasypke wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej

rozbiorka szalowania wykopu powinna postgpowaé rownolegle z zasypka, przy

zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian

wykopu.

WYPELNIENIE WYKOPU

i

ASYPEA

< " \.o..-
AN
2N o

H,2 1007 - 0
N .

rys.nr 1.

/

N\

/A

AN

\\ A ¢
\.'.’.. i

Y

> 10 \
SN
15 )
Y P

ZAGESZCZENIE GRUNTU

A

GRUNT RODZINMY
ew. zageszczenie

zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA
zagescié regcznie
)

STREFA OCHRONNA RURY

zageszczal warstwami

~ gruboséci 2>10-30 cm

recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA

~ nie zaggszczac

AD> - PODLOZE

naturalne lub wzmocnione

tabela nr 1
Rodzaj sprzgtu Cigzar Max grubos¢ Min. Ilo$¢ cykli przejazdow przy
[ko] warstwy (przed Grubo$¢ zaggszczeniu do
zaggszczeniem) warstwy
Zwir, | Ity, gliny, | ochronnej 85% 90%
piasek mutek |nad rura [*]| zmodyfikowa | zmodyfikowa
[m] nej wartosci | nej wartosci
Proctora Proctora
Geste - 0,1 - 1 3
udeptywanie
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 2
wibracyjny
Wibrator plytowy
0 rozdzielnej 50-100 0,20 - 0,50 1 4
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ptycie

wibracyjnej [**]

Wibrator ptatowy | 50-100 50-100 - 0,50 1 4

(ptaszczowy) 100-200 | 100-200 - 0,40 1 4
400-600 | 400-600 0,20 0,80 1 4

* zanim uzyty zostanie sprze¢t do zageszczania gruntu
** do jednoczesnego zaggszczania po obu stronach przewodu

3.4. Ustalenia dodatkowe w zakresie robot ziemnych.

Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne

-Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania , wg ktérej obowiazuja nastepujace, podstawowe warunki:

a) Przed przystapieniem do robdt wykopowych nalezy:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

b) W obrgbie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie
jest zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ b w metrach, krawedzi wykopu,
mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz
obliczona z wzoru

b> +0,5 (1)
g,
w Ktorym:
H - glebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, w metrach,
¢u - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu), w stopniach, zalezny od

rodzaju gruntu.

W specjalnych warunkach nalezy stosowac $rodki techniczne zmniejszajace rozmiary
klina odtamu (zastrzyki, wprowadzenie $cianki w grunt rodzimy), co powinno by¢
uwzglednione w projekcie.

c) Odlegtos¢ a, w metrach, krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu
budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim. Jezeli nie sa
zastosowane zgodnie z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza
niz obliczona z wzoru

H-h+03
a>——+

05 2
g® ()

u
w ktorym:
Hi ¢y - jak we wzorze (1),
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h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej, liczona od rzednej terenu do rzednej

posadowienia

fundamentu budowli, w metrach.

d) Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli przed mozliwos$cia zsuwu gruntu
spod fundamentoéw powinno przebiegaé nastgpujaco:

o przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy ocenié, czy nie wystepuja
spekania $cian 1 w przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczeg6lnych przypadkach osadzi¢ w fundamentach stalowe
trzpienie,

o wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowaé
mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykona¢ jego stabilizacje lub
wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

e) Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem migdzy krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu
szerokosci co najmniej | m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat ¢, jego stoku naturalnego,
obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiggu klina odtamu $ciany.

f) Drabiny do wyjscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20 m.

g) Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunigta gorna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480

wynoszq:
- w gruntach skalistych litych -4,0m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych -2,0m,
- w pozostatych gruntach -1,0m.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje si¢ podtoza naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podtoza wzmocnione
takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane,
zgodnie z okreslonym w projekcie.

1) Przed przystapieniem do montazu przewodéw wodociagowych lub kanalizacyjnych
nalezy sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z
projektem.

Kontroli podlega:

zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,
obudowa wykopow,
kat nachylenia skarp,
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- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejScia do wykopow,

- podioze,

- drenaz,

- $cianka szczelna.

Kontrolg robét wykopowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10725:19971 PN-
92/B-10735.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Wykonawca zapewni ciagle i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowadzenie
wody deszczowej z catego placu budowy biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte w
dokumentacji projektowej, informacje oraz wskazania jakichkolwiek zezwolen, tak ze nie
beda spowodowane zadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu.

Warunki gruntowo-wodne w obszarze robot zostaty okreslone na podstawie badan
geoinzynieryjnych. Wyniki badan stanowia odrgbne opracowanie.

W obszarze projektowanych odcinkéw trasy sieci kanalizacji sanitarnej generalnie nie
przewiduje si¢ wystgpowania poziomu wodonosnego. Wystgpowanie wody jest mozliwe w
miejscach lokalizacji urzadzen kanalizacyjnych w rejonie rzeki Kuréwka.  Warunki
prowadzenia odwodnienia — uwzgledniono w przedmiarze.

Grunty warstw geotechnicznych — nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego, przy czym
na przewazajacym obszarze posadowienie bedzie prowadzone w obrgbie warstw o dobrych
parametrach geotechnicznych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych z uwagi na fakt wystgpowania utwordow
gliniastych, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
utrzymywacé wykopy w stanie suchym,
chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,
przy zasypywaniu wykopoéw uzywaé gruntu mato wilgotnego.

Zgodnie z wnioskami dokumentacji geotechnicznej - _qgrunty w obszarze
projektowanej budowy kanalizacji Sanitarnej zaliczono $rednio do I - |l kategorii
geotechnicznej.

W przypadku wystapienia wody w wykopie (saczenie) , odwodnienie prowadzi¢ w sposob
powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wody z dna wykopu za pomoca rowkow
odwadniajacych do studzienek zbiorczych z odpompowaniem wody poza obrgb wykopu
zatapialng pompa do odwodnien budowlanych.

Szczegdly warunkow gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji zawarte sa w
opracowanej dokumentacji geotechnicznej.
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5. ZASADY UKEADANIA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
ZIEMLI.

7Z uwagi na niejednorodne 1 uwarstwione podtoze na trasie kolektora
grawitacyjnego i ciSnieniowego nalezy utozy¢ go na odpowiednim podiozu, ktorym jest w
kazdym przypadku warstwa 10 cm, dowiezionego piasku $rednioziarnistego. Szerokos$¢
podsypki zgodna z szeroko$cia wykopu. Szczegot posadowienia rur kanalizacyjnych okresla
rys. nr | specyfikacji technicznej - Roboty ziemne. Kierownik budowy powinien dysponowac
aktualna instrukcja fabryczna montazu rur i przestrzegac jej wszystkich postanowien.

Jezeli w podtozu posadowienia wystepuja:
- naruszone z winy Wykonawcy grunty rodzime, ktore stanowi¢ miaty podtoze natu-
ralne,
- grunty skaliste, wietrzeliny, twardoplastyczne ity i gliny:
nalezy zastosowac zaggszczong tawe z piasku $redniego o grubo$ci minimum 20
cm
1 szerokosci 1,00.

Gtowna zasada, ktora nalezy przestrzegaé przy posadowieniu rur z tworzyw
sztucznych jest to, aby elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymac naciski z gory. Z tego tez powodu warstwy wypetnienia z kazdej strony rur nalezy
mocno utwardzi¢ w warstwach co 15-25 cm.

Mechaniczne zaggszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje si¢ przynajmniej 30 cm materiatu wypetniajacego wykop.

Analogicznie piaskiem $rednioziarnistym, dowiezionym z zaggszczeniem nalezy obudowaé
wszystkie studzienki kanalizacyjne. Wymagana ilo$¢ piasku do dowiezienia zostata
uwzgledniona w przedmiarach robét.

Z powodu duzej niejednorodnosci gruntu podioza moze dodatkowo zaistnie¢ potrzeba
wzmocnienia podtoza na odcinkach nie wykazanych w dokumentacji projektowej, lub z
przyczyn wadliwego wykonawstwa robot.

Warunki stabilnosci obsypki rury kanalizacyjnej beda wymaga¢ wzmocnienia podtoza jezeli
w poziomie posadowienia wystapia:

1. Naruszone grunty rodzime, ktore mialy stanowi¢ naturalne podtoze;

2. Grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, spoiste (gliny, ity), piaski pylaste;

3. Inne, dla ktorych instrukcja wymaga zastosowania wzmocnien.

Sposoby wzmocnien kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, przy
czym mozna positkowac si¢ przyktadami okreslonymi na ponizszych rysunkach:

PRZYKLADY PODLOZA WZMOCNIONEGO
ad. Punktl, 2

* lawa piaskowa

- o grubosci 20 - 25 cm lecz nie mniej niz 15 cm, zaggszczona;

- material: piasek grubo - , $rednio-, lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji
pylastych, o wielkos$ci ziaren do 20 mm;

- przyktadowe rozwigzanie podano na rysunku 2
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Rys. 2 Podloze wzmocnione - tawa

piaskowa

SRS TTRGNN

1 - lawa piaskowa
2 — warstwa wyréwnawcza (wW.w.)
3- grunt rodzimy

6. PROBA SZCZELNOSCI

Szczelno$¢ kanalizacji ciSnieniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z polska norma .

Przed przeprowadzeniem kontroli ci$nienia nalezy si¢ upewnié, czy urzadzenia
kontrolne sa sprawne i czy sa wlasciwie zainstalowane na przewodzie ciSnieniowym.

Dopuszczalng stratg ci$nienia nalezy skorygowac podczas przeprowadzania proby
zaleznie od temperatury i ci$nienia atmosferycznego. Temperatur¢ w rurociagu i ci$nienie
atmosferyczne nalezy zapisa¢ na poczatku i na koncu badania oraz w odstgpach godzinowych.

Wszystkie proby cisnienia i prace czyszczace na przewodach ci$nieniowych
powinny by¢ zakonczone przed zainstalowaniem pomp ci$nieniowych. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy system jest oddawany odcinkami. W przypadku budowy etapami, nalezy
sprawdzi¢ w w/w sposob jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie kazdego
nastgpnego odcinka nalezy jedynie wykona¢ proby cisnienia nowego odcinka.

W przypadku, gdy proba nie wypadnie pozytywnie, nalezy odcinek ten poprawi¢ i
badanie ponowic.

7. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

Teren, na ktorym prowadzone bgda roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa .
Skrzyzowania z kablami energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi bgda wymagaty
zabezpieczenia za pomoca rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, np.: typu AROT,
jezeli podczas kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odlegtosci okaza sig
mniejsze niz podstawowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z 14
listopad 1995 r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 686).

Skrzyzowania z siecia wodociagowa nie wymagaja specjalnych zabezpieczen.

Zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych rurociagéw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

30 SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Kanalizacja aglomeracji KUROW etap 11

8. MATERIAL

8.1. Przewody ciSnieniowe .

Kolektory cisnieniowe wykonaé nalezy z rur i ksztaltek z polietylenu duzej gegstosci

PEHD wytwarzanego metoda nisko, lub $rednioci§nieniowa.

Rurociagi ci$nieniowe wykona¢ nalezy z rur PE 100 SDR 17,0 PN10 o $rednicach
podanych w projekcie technicznym.

Rury 1 ksztaltki polietylenowe kanalizacji ci$nieniowej laczone sa metoda zgrzewania

czolowego.

Potaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonywane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajace zalecenia producentow rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw

urzadzen.

Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosowa¢ metody taczenia

okreslone w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez uzytkownika sieci.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czolowych powierzchni
taczonych elementow w styku z plyta grzewcza ogrzana do wymaganej temperatury
210°C, a nastegpnie po odsunigciu ptyty - wzajemnym potaczeniu z soba przy odpowiedniej

sile docisku.

Zgrzewanie czolowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 273°K
(0°C),jak rowniez w czasie mgly - niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce
zgrzewania powinno by¢ chronione namiotem. Zgrzewanie czotowe powinno by¢
stosowane do taczenia rur o $rednicach >63 mm. Chlodzenie zlacza powinno si¢ odbywaé
w sposOb naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez np. polewanie woda,

wentylowanie, itp.

Zasada zgrzewania czolowego rur

PRZYGOTOWANIE SPRZETU

ZAMOCOWANIE ELEMENTOW

W UCHWYTACH

SKRAWANIE POWIERZCHNI
CZOLOWYCH

CENTROWANIE

CZYSZCZENIE

POMIAR OPOROW RUCHU
ZGRZEWARKI

la

[l

WSTAWIENIE PLYTY GRZEW
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OGRZEWANIE PRZY DOCISKU

DOGRZEWANIE PRZY
MINIMALNYM DOCISKU

USUNIECIE PLYTY GRZEWCZEJ

A 4

ZGRZEWANIE

CHLODZENIE

OZNAKOWANIE ZGRZEWU

KONTROLA JAKOSCI

a) Przygotowanie element6w do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawinigte na bebny, po rozwinigciu
charakteryzuja si¢ owalizacja przekroju poprzecznego. Z tego wzgledu koncoéwki rur
przeznaczonych do zgrzewania powinny by¢ doprowadzone do ksztattu kotowego. Nalezy
pamigta¢ o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich koncéwki przed zlikwidowaniem
owalizacji przylegaty do siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Koncowki elementdw przeznaczonych do zgrzewania czotowego nie moga by¢
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny by¢ umocowane w zgrzewarce
wspotosiowo, z zapewnieniem mozliwosci wzdluznego przemieszczania jednego z
elementow.

Bezposrednio przed zgrzewaniem koncowki elementow powinny by¢ obcigte lub
zeskrawane w celu usunigcia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielko$¢
szczeliny pomigdzy taczonymi elementami, po ich docisnigciu do siebie, nie powinna
przekraczac:

0,3mmdla D < 225 mm
Przesunigcie powierzchni zewngtrznych taczonych elementéw nie powinno przekraczaé
0,1 grubosci $cianki.

W celu zapobiezenia nadmiernemu chlodzeniu zgrzewanych elementéw przeciwlegta
koncowka rurociagu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztaltka, powinna by¢ zamknigta.

b) Sprzet do zgrzewania czolowego

Przyktadowo, zestaw do zgrzewania czotowego obejmuje:

* urzadzenie mocujace,
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» ukfad hydrauliczny lub pneumatyczny docisku faczonych elementéw, umozliwiajacy pomiar

cis$nienia docisku,

* urzadzenia do skrawania warstwy utlenionej z koncéwek elementdw,

* plyte grzewcza z regulatorem temperatury,

* pojemnik ochronny na ptyte grzewcza,

* pil¢ lub nodz do cigcia rur,

* generator pradu,

« termometr kontaktowy do kontroli temperatury ptyty grzewcze;,

* podpory rolkowe do rur,

* namiot ochronny.
Do zgrzewania czotowego rurociagdw polietylenowych moze by¢ stosowany tylko sprzet
posiadajacy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany
okresowej kalibracji. Ptyty grzewcze stosowane w urzadzeniach do zgrzewania czotowego
musza by¢ zasilane elektrycznie.

Urzadzenie do zgrzewania powinno zapewnia¢ utrzymanie wymaganego ci$nienia docisku na

powierzchni taczonych elementéw na kazdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie z instrukcja

technologiczna (0,15 N/mm?). Po nagrzaniu kofcowek laczonych elementéw, konstrukcja

urzadzenia powinna umozliwia¢ usunigcie ptyty grzewczej i potaczenie elementow w czasie

rownym (3 + 0,01 D) [s], nie dluzszym jednak niz 8 s, dla $rednic nominalnych < 255 mm,

oraz 10 s dla elementow o $rednicach > 250 mm, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.
Urzadzenia do automatycznego laczenia elementéw z polietylenu metoda zgrzewania
czolowego powinny zapewnia¢ kontrolg i rejestracje parametréw zgrzewania dla kazdego
potaczenia, takich jak:

* czas poszczegdlnych etapow cyklu zgrzewania,
* ci$nienie na powierzchni taczonych elementow,
* temperatura plyty grzewczej,

* temperatura otoczenia,

¢) Kontrola jakosci polaczen

Wszystkie polaczenia zgrzewane powinny by¢ kontrolowane 1 oceniane w oparciu o
podane kryteria (rys. 2) lub norm¢ DVS. Do pomiaru nalezy wykorzystywaé przyrzady o
doktadnosci wskazan 0,05 mm.

Zaglebienie (A) pomigdzy waleczkami wyplywki powinno si¢ znajdowaé powyzej
zewngtrznych powierzchni taczonych elementéw (V) 1 nie powinno przekracza¢ 10%
grubos$ci Scianki (e), szeroko$¢ wyptywki (B) powinna by¢ zawarta w przedziale (0,68 - 1Q)
[mm], minimalna i maksymalna szeroko$¢ wyplywki powinna odpowiada¢ nastgpujacym
wartosciom:

Bmin 2 Olg Bs’r

Bmax < 111 Bér

rdznica szerokos$ci wateczkow wyptywki S = Syax — Smin nie powinna przekraczac:

0,1 B przy zgrzewaniu rury z rura,

0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztattka,

0,2 B przy zgrzewaniu ksztattki z ksztaltka.

W przypadku gdy polaczenie zgrzewane nie odpowiada ktoremukolwiek z kryteriow oceny,
nalezy je wycia¢ i wykona¢ nowy zgrzew.
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8.2. Kanaly i przykanaliki grawitacyjne

Kanaly grawitacyjne wykona¢ nalezy : z rur PVC kielichowych szereg ,,ciezki” klasy ,,S”
SN8 ( SDR 34 ) z uszczelka gumowa — podstawowy minimalny spadek kanatu 1= 0,5%
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur jak wyzej natomiast przylacza :

z rur PVC kielichowych szereg ,,$redni” klasy ,,N” SDR 41
SN 4, faczonych w kielichach na uszczelkg gumowa. Minimalny spadek 1= 1,5%.

Na zmianach kierunku kanalow 1 przykanalikobw oraz w miejscach przylaczeniowych,

stosowac nalezy studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP 425 mm wg ustalen
projektu budowlanego.

Studzienki rewizyjne na kanalach zbiorczych -

- sie¢ zostanie wyposazona w studnie rewizyjne wykonane z tworzyw sztucznych PP425 mm
z wlazem zeliwnym.

- osiem studni rozpr¢znych betonowych d 1200 mm

Studzienki z tworzywa sztucznego PP np. typu WAWIN o $rednicy rury trzonowej 425 mm
lub podobnych studzienek innych wykonawcow, dostgpnych na rynku krajowym.firmy .
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Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek typu np. GAMRAT Jasto o $rednicy d =400 mm

Wszystkie elementy sa taczone za pomoca specjalnych uszczelek zapewniajacych
szczelno$¢ studzienek. Rowniez rury kanalizacyjne sa taczone ze studzienka w podobny
sposob.

Jako przykrycie studzienek , proponuje si¢ generalnie pokrywy zeliwne.

Wokoét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypke wykopu
Z wymaganym stopniem zageszczenia , co zapewni trwate zakotwienie studzienek w
gruncie.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych ze wzgledoéw lokalizacyjnych powinny by¢ wykonane
na rzednej istniejacej drogi lub chodnika, za$ dla terendow nie posiadajacych trwalej
nawierzchni, na rzednej obecnego utwardzenia. Z uwagi na zastosowanie studzienek
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego ewentualna korekta dla docelowego posadowienia
bedzie mozliwa dzigki zastosowaniu studzienek z polaczeniem teleskopowym .

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja podana przez producenta.

W przypadkach wiaczen przykanalikéw do ,,glgbokich” studzienek proponuje si¢ stosowac
studzienki PP z przepadem, przy zastosowaniu zejscia pod katem 45-stopni.

Ogotem w ramach projektu na kanatach zbiorczych, przylaczeniowych i przykanalikach
zaprojektowano 1582 sztuki studzienek rewizyjnych PP400 (425) mm ( w tym 774 sztuk
na kanatach PVC 200 - 250 — przelotowych 1 przylaczeniowych oraz 808 sztuk na
przykanalikach - PVC 160)

Kanaly przylaczeniowe grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC.

- przykanaliki szereg cigzki ,,S” (SDR 34) SN 8 (kPa) o $rednicy 160 x 4,7 mm
- przytacza szereg sredni ,,N” (SDR 41) SN 4 (kPa) o $rednicy 160 x 4,0 mm.
taczonych na uszczelki gumowe.

Podstawowe zaglebienie przykanalikow wynosi : 1,50 —2,60 m p.p.t.
Minimalny spadek przykanalika i=1,5%.

Yaczna dlugo$¢ kanalow przyvlaczeniowych dz 160 PVC wynosi L = 92185 m

Na wigkszo$ci posesji wykorzystano istniejace kanaly grawitacyjne od budynkéw do
zbiornikow bezodptywowych, lokalizujac studzienke rewizyjna na trasie dotychczas
eksploatowanego przykanalika.

Z uwagi na brak szczegélowe] inwentaryzacji istniejacych szamb i istniejacych do nich
podtaczen kanalizacyjnych, moga przy realizacji zachodzi¢ rozbiezno$ci pomigdzy rzedna
opisana w projekcie, a rzgdna rzeczywista. Stad przy uktadaniu przykanalika i przylacza
nalezy prowadzi¢ go , przy zachowaniu warunku spadku i rzednej dna wlaczenia
przykanalika do studzienki kanatu zbiorczego .
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Powyzsze wymusza technologi¢ realizacji kolektora z sukcesywnym wilaczaniem
poses;ji.

Studzienka powinna by¢ wytrzymata tak, aby przenosi¢ obciazenia od sit
zewngtrznych oraz od ci$nienia wewngtrznego. Studzienka powinna by¢ szczelna. Wilaz
powinien by¢ tak skonstruowany 1 zainstalowany, aby nie przedostawata si¢ woda
powierzchniowa.

1. Lokalizacja studzienek powinna wynikac¢ z potrzeb i ograniczen zwiazanych z budowa i
uzytkowaniem kanatlu. Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowac si¢ pod kraweznikiem,

- studzienka na kanale dla $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych w kanalizacji
rozdzielczej nie powinna znajdowa¢ si¢ w miejscu narazonym na gromadzenie si¢ $ciekow
opadowych.

Odlegtosci zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem
elementow infrastruktury powinny by¢ w miar¢ mozliwosci nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ umieszczane w wypoziomowanym
wykopie, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszacej powinien by¢
sfazowany i nasmarowany $rodkiem poslizgowym, a nastgpnie wepchnigty do kielicha kinety.
Jezeli studzienka jest za wysoka nalezy skroci¢ rur¢ wznoszaca.

Doktadna wysoko$¢ posadowienia pokrywy ustala si¢ po wyréwnaniu powierzchni ziemi.
Material powierzchniowy podsypuje si¢ pod krawedz zeliwnego kolnierza mocno go
7ageszczajac.

BADANIA ODBIORCZE

1. Organizacja badan. W celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami niniejszej normy oraz
zgodnosci z dokumentacja techniczna danej studzienki kanalizacyjnej, nalezy przeprowadzié
badania odbiorcze, obejmujace odbiory techniczne czgsciowe.

2. Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, ktore stana sig
niedostepne po zakonczeniu budowy. Dotyczy to:

- lokalizacji (odlegto$ci od przewodow 1 kabli).

- podioza,

Odbiory techniczne czeSciowe powinny by¢ wykonywane przez Inspektora Nadzoru i
konczy¢ sig zapisem w dzienniku budowy.

3. Opis badan

3.1. Sprawdzenie lokalizacji studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i ewentualnie
pomiary, w celu stwierdzenia zgodnos$ci z wymaganiami
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3.2. Sprawdzenie statecznosci i wytrzymalosci polega na stwierdzeniu zgodnoSci
wykonania z dokumentacja techniczna.

3.3. Sprawdzenie przejscia kanalu przez S$ciany studzienki polega na ogledzinach
zewngtrznych.

11. 1. PRZEWIERTY POD DROGAMI

Przewierty pod drogami wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa
przewiertem w rurach ostonowych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur kanatowych.
W rurach ostonowych nalezy przeciagnac rury kanatowe grawitacyjne i ci§nieniowe.

Przej$cia pod drogami wykona¢ metoda przewiertu w stalowej rurze ostonowej stalowej na
catej szerokos$ci pasa drogowego.

Przy montazu rury przewodowej stosowac ptozy dystansowe typu ,,B” lub ,,E/C” , na obu
koncach rurg ostonowa uszczelni¢ z zastosowaniem manszety.

11. 2. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.

W ramach zaprojektowanego uktadu sieciowego kanalizacji grawitacyjnej wystepuja 9
szt. przepompowni sieciowych pozwalajacych na sprawne funkcjonowanie catego systemu.
Pompownie zlokalizowane sa w studniach pompowni wykonanych z kregdéw o $rednicy D =
1200/1500 mm

Podstawowe wymagania jakie powinno spetni¢ przedmiotowe urzadzenie to :

Obudowa:
. zbiornik betonowy B 45(C35/45) 1 kpl.
. ptyta przykrycia 1 szt.
. wlaz ze stali kwasoodporne;j 1 szt.
o rura nawiewno-wywiewna PCV 110 1 szt
Wyposazenie wew. przepompowni:
. Orurowanie wewngtrzne stal kwasoodporna

1 kpl.
o Armatura( zawory zwrotne, zasuwa odcinajaca) 2 kpl.
o Drabina stal kwasoodporna 1 szt.
. Pomost obstugowy stal kwasoodporna; krata pomostowa z fiberglassu

1 szt.
. Prowadnice ze stali kwasoodpornej 2 szt.
. Lancuchy do pomp ze stali kwasoodporne;j 2 szt.
. Pompy zatapialne 2 szt.
Sterowanie przepompowni:
. Sygnalizatory poziomu cieczy 4 szt
. Automatyka pracy pomp 1 szt
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Posadowienie przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Biorac pod
uwage warunki terenowe w miejscach lokalizacji przepompowni pompownie powinny by¢
posadowione na warstwie chudego betonu B10 o grubosci h =20 cm.

Dla potrzeb projektu, w nastgpstwie analizy rynku zaproponowano zblokowane
przepompownie oferowane przez WILO Polska Sp. z 0.0. w Jankach
Akceptowana bedzie takze propozycja kompatybilna.

Rurociagi ttoczne ktére wykonane zostana z rur PE 100 szereg SDR 17,0 (PN10) o
srednicach PE 160 - PE 75 mm posiadaja dtugosc¢ :

PE 160 x 9.5 mm L = 157 mb
PE 125 x 7,4 mm L = 171 mb
PE 110 X 6.6 mm L =2935mb
PE 90 x 5,4 mm L = 1367 mb
PE 75x4,5mm L = 885mb

Laczna dtugos$¢ rurociagéow ttocznych wyniesie : 2 077 mb.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
12.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
12.2. Kontrola, pomiary i badania
12.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

12.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreSlona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. W szczegbélnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z
dokumentacja Projektowa (material, spadki, izolacja, zasypka):
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy posypki,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zamontowanego wyposazenia,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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- pokryw wlazowych
12.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy,

- rzedne pokryw powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

ODBIOR ROBOT

12.3. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne" . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

12.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- podtoza, podsypki,
- montaz studzienek,

- zasypywanie wykopu,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

12.5. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sig¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

c) protokoty dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow 1 obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,

e) instrukcje obstugi urzadzen.
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12.6. Przepisy zwigzane .
12.6.1. Normy .

[I] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe

[2] PN-98/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

[4] PN-H--74051 -1:1994 Wtlazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna.  Obiekty 1  elementy

wyposazenia. Terminologia

[9] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i

znakowanie.

[10] PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna Oznaczenia

graficzne.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

I badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[13] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[14] PN-88/B-06250  Beton zwykly.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[18] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[19] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[20] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena.

[21] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.

Nazwy 1 okreslenia.

[22] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska

[23] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[24] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[25] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[26] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[27] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

12.6..2. Inne dokumenty .

[28] KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[29] KB4-412.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[30] KB4-412.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[31] KB4-33.1.10 (1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog.
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[32] Instrukcja projektowania, wykonania i1 odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[34] Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej 1 drenazy z rur karbowanych z
PE-I11D firmy ADS Advanced Dralnage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA -
przedstawiciel SDK - Katowice

[35] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 po6z. 111)

[36] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach
(Dz. U. nr 24/80 p6z. 91)

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie

[38] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPLJE, wyd. 1980.

[39] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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